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PRILOG /Projektni zadatak - Tehnicke specifikacije predmeta nabave

PROJEKTNI ZADATAK —TEHNICKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE

1) uUvoD

Program INTERREG VI A ITALY-CROATIA CBC PROGRAM 2021-2027, projekt "Green economy and C02.2",
akronim projekta GECO 2.2, projektni id: ITHR0200457. Trajanje projekta: od 01. veljace 2024. do 31. srpnja
2026. godine.

Dubrovacko-neretvanska zupanija (DNZ) sudjeluje kao partner u projektu "GECO2.2 - Green economy and C02.2"
(Zelena ekonomija i CO2.2), sufinanciranom iz programa prekograni¢ne suradnje INTERREG VI A ITALY-CROATIA
CBC PROGRAM 2021-2027. Projekt provodi konzorcij partnera predvoden LEGACOOP ROMAGNA i sljede¢im
partnerima: CIHEAM BARI - Mediteranski agronomski institut Bari (IT), Agencija za ruralni razvoj Zadarske
Zupanije — AGRRA (HR), Dubrovacko-neretvanska regija (HR), Coldiretti Molise (IT), Legacoop Marche (IT), Udruga
maslinara Kastela Mastrinka (HR).

ciu

Projekt GECO 2.2 nadovezuje se na rezultate prethodnog projekta GECO2, realiziranom u sklopu Programa
prekograni¢ne suradnje INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014 — 2020 Interreg V — A, koji je eksperimentirao s
dobrovoljnim trzistem ugljicnih kredita proizaslih iz poljoprivrede.. Ovaj projekt razvio je IT alate za podrsku
eksperimentalnog rada na dobrovoljnim trZistima ugljika: kalkulator bilance ugljika za poljoprivrednike,
kalkulator za procjenu emisija CO2eq za tvrtke i platformu za razvoj trzista ugljika kroz registraciju i kupoprodaju
ugljicnih kredita.

Specificni ciljevi GECO 2.2 su:

- uspostaviti dobrovoljno regionalno trziste ugljicnih kredita temeljeno na poljoprivredi;

- povecati ekolosku i ekonomsku odrZivost poljoprivrednika kroz proizvodnju CO2e kredita;

- podrzati poljoprivrednike u provedbi praksi koje omoguéuju smanjenje emisija i maksimiziranje unosa CO2e (u
tlu i biomasi);

- istraZiti nove metode prilagodbe i ublazavanja klimatskih promjena unutar ekonomskih mehanizama;

- uvesti i promicati odrzive poljoprivredne prakse za smanjenje rizika povezanih s klimatskim promjenama;

- doprinijeti regionalnoj prehrambenoj politici u skladu sa EU strategijom "Od farme do stola".

2) SVRHA USLUGE TEHNICKE POMOCI

Usluga obuhvacena ovim predmetom nabave usmjerena je na provodenje aktivnosti tehnicke pomodi za
provedbu aktivnosti predvidenih projektom GECO 2.2. Aktivnosti obuhvacéene uslugom:

- Tehnicka pomo¢ u projektnim aktivnostima:

Aktivnost ima za cilj osigurati, tijekom cijelog trajanja projekta, podriku i pomo¢ voditelju projekta u DNZ u
sljede¢im aktivnostima:

a. Realizacija tehnickih i znanstvenih aktivnosti vezanih uz provedbu projektnih radnji ispitivanja istrazivanja i
provedbu pilot aktivnosti, uz pracenje i provjeru rezultata;

b. Koordinacija s drugim projektnim partnerima na projektu radi osiguranja napretka planiranih aktivnostiiizradu
outputa i isporucevina;

c. Sudjelovanje na dogadajima strucnjaka i dionika (sastanci, radionice, edukacije, predstavljanja, seminarii dr.)

d. Pomo¢ u izradi polugodisnjih tehnickih izvje$¢a za aktivnosti koje provodi DNZ.
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Gore navedene aktivnosti tehnicke pomodi bit ¢e usmjerene na provedbu sljedecih radnih paketa:

Radni paket 1: Studije i analize

WP1 Zadatak Opis zadatka

1. Izrada tehnickog dokumenta, u Odabrani izvrsitelj mora izraditi tehnicki dokument koji opisuje
suradnji s Panelom struc¢njaka i podudarnosti i razlike izmedu modela GECO2 i prijedloga
dionika (STEP panel), koji opisuje propisa EU:
podudarnosti i razlike izmedu - Komparativna analizu izmedu metodologije projekta
modela projekta GECO2 i GECO2 i Prijedloga uredbe, uzimajudéi u obzir ¢imbenike
Prijedloga uredbe Europskog kao sto su opseg, koristenje zemljista, prakse upravljanja,
parlamenta i Vije¢a o nacelo dodatnosti (additionality principle), zahtjevi za
uspostavljanju okvira Unije za izvjescivanje, odgovornosti i organizacijske potrebe;
certifikaciju uklanjanja ugljika, koji | -  Preporuke za poboljSanje metodologije GECO2 u
je predstavila EU Komisija (studeni podrucjima u kojima znacajno odstupa od Prijedloga
2022.), te njihov recentni razvoj i uredbe, i potencijalno, podrucja u kojima bi prijedlog EU
perspektive mogao imati koristi od ukljuc¢ivanja aspekata projekta

GECO2.
Prilikom izvrSenja ovog zadatka, od izvrsitelja se ocekuje bliska
suradnja s projektnim partnerom zaduZzenim za WP3.
Izvrsitelj ¢e za potrebe rada STEP panela osigurati jednog
struénjaka (Glavni strucnjak 1), koji ¢e imat ¢e ulogu u
osmisljavanju sadrzaja tehnickih aktivnosti cjelokupnog
projekta, nadzirati provedbu istog i vrednovati rezultate. Panel
¢e biti aktivan tokom cjelokupnog roka izvrSenja projekta.

2. Provedba istraZzivanja, u suradnji s Izvrsitelj treba prikupiti i analizirati podatke od po najmanje 5
Panelom stru¢njaka, koji istrazuje projekata provedenih unutar EU u sljedeé¢im podrucjima: 1)
vaZznije nedavne projekte na odrzZive poljoprivredne prakse za uzgoj ugljika u tlu (carbon
vezane uz izracun ugljika i trziste farming), 2) razvoj softvera za izracun ili modeliranje
ugljika kako bi se procijenile sekvestracije staklenickih plinova (iz poljoprivrede) i emisija (iz
mogucnosti sinergije i suradnje poljoprivrede i poslovanja) i 3) uspostava lokalnog sustava za

kompenzaciju ugljika (dobrovoljna trzista ugljikom). Geografsko
podrucje se moze prosiriti izvan granica EU ukoliko je broj
odgovarajucih projekata unutar pojedine kategorije manji od 5.
2.1. Stvoriti bazu podataka koja ¢e saZeti i kategorizirati
pregledane projekte, njihove izazove i rjesenja te kako se
usporeduju s GECO2;
2.2. lzraditi pregledni rad (review paper) u kojem se
analiziraju pregledani projekti, njihovi rezultati, te
identificiraju moguca podrucja za daljnja istrazivanja. Rad
e biti objavljen u struénom casopisu (peer-review).
Prilikom izvrSenja ovog zadatka, od izvrsitelja se ocekuje
uspostaviti kontakt s EU CAP Network.
3. Dati doprinos u izradi smjernica za | Od izvrsitelja se ocekuje da sudjeluju u izradi dokumenta koji

javne politike o dobrovoljnim
trziStima ugljika - rad koji istice
glavne prijedloge proizasle iz
iskustava projekta za utjecaj na
buduée javne politike o ovim
temama

istiCe glavne prijedloge (smjernice) proizasle iz provodenja
projekta GECO 2.2 kao i zakljucke projekta GECO2, a koji bi
doprinijeli razvoju zakona/propisa potrebnih za 1) proizvodnju
ugljicnih kredita kroz odrzivu poljoprivrednu praksu (carbon
farming) i 2) razvoj dobrovoljnog trZista ugljika. Aktivnost se
provodi pod vodstvom glavnog projektnog partnera.
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WP2 Zadatak Opis zadatka

1 Pruziti  znanstveni i tehnicki | PruZiti potporu projektnom partneru zaduZenom za WP2 u
doprinos provodenju usporedne | provedbi komparativne analize izmedu sustava za izracun
studije izmedu sustava za izracun | GECO2 i glavhog medunarodnog standarda.
GECO2 i glavnog medunarodnog
standarda

2 Pruziti  znanstveni i tehnicki | IzvrSitelj treba dati znanstveni i tehnicki doprinos poboljSanju
doprinos poboljSanju projektnih | projektnih alata, prema uputama projektnog partnera
alata s obzirom na sljedece | zaduZenog za WP2.
sadrzaje:
- Pojednostavljenje
- User-friendly sucelje
- Uvodenje geolokacije
- Certifikacija procesa i alata
- Alati za sigurnost i kontrolu
podataka
- Poboljsani protokoli, kategorije i
algoritmi
- Prosirenje eksperimentalne baze.

WwP3 Zadatak Opis zadatka

1 Pod koordinacijom projektnog | Izvrsitelj treba provesti pilot istrazivanje usporedbe odabranog
partnera, provesti istrazivanje (na 1 | medunarodnog standarda i GECO2 metodologije na najmanje
do 3 poljoprivredne povrine) | jednoj a najvise tri poljoprivredne povriine u DNZ, prema
usporedno primjenjujuci | uputama projektnog partnera zaduzenog za WP3.
metodologije medunarodnog
standarda i GECO2 na svakoj farmi,
s ciljem usporedbe rezultata
proizvodnje ugljicnih kredita

2 Sudjelovati u izradi tehnicko- | lzvrsitelj ¢e sudjelovati u izradi tehni¢ko-znanstvenog rada pod
znanstvenog dokumenta u kojem | vodstvom projektnog partnera zaduzenog za WP3., u kojem ¢ée
se predstavljaju rezultati | se rezultati provedenog istraZivanja ocijeniti i usporediti kako bi
istrazivanja. Rezultati ¢e ocijeniti i | se potvrdila kompatibilnost GECO2 metodologije s glavnim
usporediti kako bi se potvrdila | europskim i medunarodnim certifikacijskim standardima.
kompatibilnost GECO2
metodologije s glavnim europskim i
medunarodnim certifikacijskim
standardima

3 Sudjelovati u organizaciji i poCetku | Sudjelovati u organizaciji i pocetku procesa certifikacije

procesa certifikacije
alata i procedura

projektnih

projektnih alata i procedura pod koordinacijom projektnog
partnera zaduZenog za WP3.
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WP4

Zadatak

Opis zadatka

Sudjelovati u izradi operativnog
plana za provedbu aktivnosti pilot
faze

Izvrsitelj ¢e sudjelovati u izradi operativnog plana za provedbu
pilot faze projekta GECO 2.2, pod koordinacijom projektnog
partnera zaduZenog za WP4. Operativni plan ¢e biti podijeljen u
dvije komponente:

- upute vezane uz poljoprivredne prakse za uzgoj ugljika u tlu
(carbon farming) i izradun uglji¢nih kredita revidiranjem
protokola razvijenih u projektu GECO2;

- upute vezane uz kupce uglji¢nih kredita, ukljucujuéi definiranje
ugljicnog otiska, ulaska na pilot trziste GECO 2.2 i online sustav
upravljanja kupcima, nacin odabira i kupnje poljoprivrednih
kredita, te mjere za smanjenje ugljicnog otiska kupaca.

IzvrsSitelj ¢e takoder sudjelovati u provodenju preliminarnog
ispitivanja ucinkovitosti kod odabranih poljoprivrednika i tvrtki.

Implementacija pilot trZista ugljika:
4.2.1. Identifikacija
eksperimentalnih klastera

4.2.2. |dentifikacija potencijalnih
poljoprivrednika

4.2.3. Aiuriranje protokola za
izracune, kultivaciju i trZiste ugljika
4.2.4. Identifikacija potencijalnih
tvrtki kupaca uglji¢nih kredita
4.2.5. Utvrdivanje subjekata, uloga
i procedura

Od izvrsitelja se trazi:

4.2.1. Identificirati 2 do 3 poljoprivredna klastera uz evaluaciju
poljoprivrednih sektora koji ¢e biti uklju¢eni u Pilot fazu, uz
sudjelovanje STEP panela (Stakeholder and Expert Panel).
4.2.2. Pripremiti popis minimalno 20, a maksimalno 50
poljoprivrednika pridrzavajuci se sljedecih kriterija:

- poljoprivredno zemlji$te se nalazi na podrugju DNZ,

- pripada jednom od odabranih poljoprivrednih sektora,

i dodatno se moZze voditi sljedecim kriterijima:

- poljoprivredna zemljista na kojima se provode prakse za
povecanje organske tvari u tlu i biomasi te bioraznolikosti (npr.
organski uzgoj i/ili regenerativne prakse),

- poljoprivredna zemljiSta predstavljaju razlicite biogeografske,
pedoloske i bioklimat ske podregije (npr. planinsko podrudje,
brdsko podrudje, obalno podrucje) podrucja, aluvijalnih ravnica,
usjeci, itd.), razli¢ite uzgoje i dimenzije (mala, srednja i velika
gospodarstva).

4.2.3. Sudjelovati u aZuriranju/dopunama protokola projekta
GECO2: 1) sustav za mjerenje sekvestracije i emisija CO2e, 2)
protokola za kultivaciju/poljoprivredni uzgoj, i 3) protokola za
trziste ugljika.

4.2.4. l|dentificirati tvrtke - emitere GHG koji su ujedno
potencijalni kupci ugljiénih kredita, uzimajuci u obzir sljedece
kriterije:

- pripadaju proizvodnom ili usluZnom sektoru i povezani su s
proizvodnim lancem iz kojeg potjecu ugljicni krediti,

- nalaze se na podrudju DNZ,

- odgovorni su prema okolisu i koriste tzv. zeleni marketing.
4.2.5. Identificirati stru¢njake koji ¢e biti ukljuceni u rad na
projektnim zadacima i odabir uloga prema razli¢itim stru¢nim
znanjima i metodologiji rada.
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3 Provodenje i kontrola aktivnosti
pilot faze

Od izvrsitelja po aktivnostima se traZi:

Aktivnosti A - poljoprivrednici:

4.3-A.1. Kontaktirati, identificirati i odabrati poljoprivrednike s
popisa iz prethodnog zadatka 4.2.2.

4.3-A.2. Potvrditi uskladenost poljoprivrednih aktivnosti na
svakoj odabranoj poljoprivrednoj povrsini s projektnim
pravilima

4.3-A.3. Izracunati ugljine kredite koristeéi projektne alate. Za
to je prethodno potrebno prikupiti ulazne podatke (indikatore)
o tlu na odabranom poljoprivrednom zemljistu (fizikalno-
kemijska analiza), kao i sve ostale podatke odredene projektnim
procesima.

4.3-A.4. Rezultate izracuna biljeZiti u projektnoj online platformi
za trgovanje emisijama.

Aktivnosti B - kupci:

4.3-B.1. Odabrati i kontaktirati potencijalne kupace (tvrtki
emitera GHG) identificirane u zadatku 4.2.4.

4.3-B.2. lzracunati emisije staklenic¢kih plinova potencijalnih
kupaca: Savjetovanje potencijalnih kupaca, prikupljanje
potrebnih ulaznih podataka i izracun emisija staklenickih plinova
prema projektnom kalkulatoru, ukoliko tvrtka nema prethodno
provedenu procjenu LCA. Uz to je za svakog kupca potrebno
izraditi plan upravljanja okoliSem za ugljicne emisije i uputiti ih
kako pristupiti online platformi u svrhu (neobavezne) kupovine
ugljicnih kredita.

Aktivnosti C - edukacije:

4.3-C.1. Provesti edukacije/radionice za zainteresirane dionike:
- 2 poludnevne radionice (4h) o trzistu GECO 2.2 za
poljoprivrednike i javnost u DNZ, indikativni pocetak u veljaci
2025.

- 2 poludnevne radionice (4h) za poljoprivrednike s podrucja
DNZ koji su iskazali interes za sudjelovanje u projektu;

- radionica za kupce s podrudja DNZ, s ciliem prezentiranja
projekta, naglasavanja strateskih aspekta trzista i rjeSavanja
tehnickih pitanja. Broj radionica od 1 do 3, prema potrebi
Narucditelja.

TRAJANIJE | LOKACLJA

Okvirni rok zavrSetka zadatka: 24 mjeseca ili do kraja projekta ukoliko dode do produljenja roka.

IzvrSitelj mora osigurati kontinuiranu podrsku tijekom cjelokupnog trajanja projekta i odrzavati fleksibilan
organizacijski pristup kako bi odgovorio na moguce promjene i potrebe predvidive iz tijeka provedbe projekta.
IzvrSenje usluge ce takoder biti produzeno bez dodatne naknade izvrsitelju, u trajanju do najvise dva mjeseca

nakon stvarnog datuma zavrsetka projekta.

Lokacija obavljanja zadatka: strucnjaci ¢e izvrSavati zaduzenja u svojim sluZbenim prostorijama te drugim
lokacijama sukladno Projektnom zadatku i zahtjevu Narucitelja.




