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1.1 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 7 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 8 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 9 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 10 

 

 
 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 11 

 

1.2 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROJEKTANATA 
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1.3 IZJAVE PROJEKTANTA 

 

Na temelju članka 16. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) i 

članaka 52. i 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 

 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024. 

 

 

INVESTITOR   Dubrovačko-neretvanska županija 

Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 

OIB: 32082115313 

 

GRAĐEVINA   Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 

Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

 

LOKACIJA   ZGR. 1151 k.o. Korčula  
    Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

 
ZAJEDNIČKA OZNAKA  

PROJEKTA   030/2024 

 

OZNAKA PROJEKTA  030/2024 

 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom. 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima, 

pravilima i normama na koje isti ukazuju. 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt cjelovit i da su njegovi dijelovi međusobno usklađeni. 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT  DAMIR JOVIĆ, mag. ing. aedif. (G 4998)  

DELTAGRAD D.O.O., Dubrovnik 

Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 

KLASA 102-02/14-01/317 

URBROJ 500-00-14-2 

Zagreb, 05. Svibnja 2014. 
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Na temelju članka 16. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) i 

članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA 

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 
DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024. 

 

 

 

INVESTITOR   Dubrovačko-neretvanska županija 

Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 

OIB: 32082115313 

 

GRAĐEVINA   Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 

Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

 

LOKACIJA   ZGR. 1151 k.o. Korčula  
    Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

 
ZAJEDNIČKA OZNAKA  

PROJEKTA   030/2024 

 

OZNAKA PROJEKTA  030/2024 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom. 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima, 

pravilima i normama na koje isti ukazuju. 

 

 

PROJEKTANT  PAULA ANĐELIĆ, mag. ing. arch. (A 4802)  

DELTAGRAD D.O.O., Dubrovnik 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

KLASA: UP/I-034-02/20-014/31 

URBROJ: 505-04-20-02 

Zagreb, 25. ožujka 2020. 
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Na temelju članka 16. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) i 

članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA 

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 
DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024. 

 

 

INVESTITOR   Dubrovačko-neretvanska županija 

Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 

OIB: 32082115313 

 

GRAĐEVINA   Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 

Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

 

LOKACIJA   ZGR. 1151 k.o. Korčula  
    Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

 
ZAJEDNIČKA OZNAKA  

PROJEKTA   030/2024 

 

OZNAKA PROJEKTA  030/2024 

 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom. 

 

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima, 

pravilima i normama na koje isti ukazuju. 

 

 

PROJEKTANT  DAMIR JOVIĆ, mag. ing. aedif. (G 4998)  

DELTAGRAD D.O.O., Dubrovnik 

Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 

KLASA 102-02/14-01/317 

URBROJ 500-00-14-2 

Zagreb, 05. Svibnja 2014. 
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PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) 

Zakon o vodama (NN 66/19) 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 78/15, 127/19) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/141, 94/18, 96/18) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 

Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 

102/20) 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, NN 104/19) 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 

143/21) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja 

rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju od požara (NN 

29/13, 87/15) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 

147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19) 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 18 

 

1.4 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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2. TEHNIČKI DIO / 
TEKSTUALNI DIO  
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2.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 

Predmetnim projektom investitor planira energetsku obnovu zgrade javne namjene, Dom za starije i nemoćne 

osobe Korčula, Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula. 
Glavnim projektom je predviđena sanacija krova (toplinska izolacija ravnog krova, toplinska izolacija kosog krova 

i izvedba svih završnih slojeva), izvedba zavisnih limarskih radova, izrada nove fasade ETICS fasadnim sustavom 

od mineralne vune, zamjena postojeće rasvjete novom, ugradnja dizalica topline zrak – zrak te ugradnja solarnih 

kolektora na krovu zgrade i ostali zavisni radovi. 
 

Naziv građevine Zgrada javne namjene, Dom za starije i nemoćne osobe Korčula, 

Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula. 
Lokacija građevine ZGR. 1151 k.o. Korčula 

Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula 

Faze i etape Ne planira se predmetnim projektom. 

Oblik i veličina građevne čestice Prema postojećem stanju. 

Oblik i veličina građevine, te 
smještaj na građevnoj čestici 

Građevina je pravilnog tlocrtnog oblika. Katnost građevine je prizemlje, 
2 kata i potkrovlje. Gabarit građevine je pravokutnog oblika te se može 
upisati u pravokutnik dimenzija 23,92 m x 16,87 m. Visina građevine 
iznosi 10,03 m. 

Namjena građevine Javna namjena 

Način priključenja na prometnu 
površinu 

Prema postojećem stanju. 

Način priključenja na 
komunalnu infrastrukturu 

Prema postojećem stanju. 

Uvjeti za nesmetani pristup, 
kretanje, boravak i rad osoba 
smanjene pokretljivosti 

Prema postojećem stanju. 

Pokusni rad Ne planira se predmetnim projektom. 

Mogućnost i uvjeti uporabe 
dijelova građevine prije 
dovršetka cijele građevine 

Ne planira se predmetnim projektom. 

Ocjena o usklađenosti s 
odredbama za provođenje i 
grafičkim dijelovima prostornih 
planova 

Prema postojećem stanju. 

Odnos izgrađene površine 
zemljišta pod građevinom i 
ukupne površine građevne 
čestice (Kig), odnosno 
građevinske (bruto) površine 
građevina i površine građevne 
čestice (Kis) te drugi prostorno 
planski parametri 

Prema postojećem stanju. 

 

 

 

 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 21 

 

Sukladno članku 45. stavcima 15. i 16. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) prije značajne obnove zgrade 
projektant, prema nadležnosti struke, treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera za 
poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih 
uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazuje se u glavnom 
projektu: 
 

OZNAKA ANALIZE 30/2024/AP 

DATUM I MJESTO IZRADE Dubrovnik, siječanj 2024. godine 

IZRAĐIVAČI ANALIZE Damir Jović, mag.ing.aedif. (G4998),  
ovlašteni inženjer građevinarstva 
 
Nikola Bešlić, struč. spec. ing.aedif. (G 7381), 
ovlašteni inženjer građevinarstva, osoba ovlaštena za izradu 
elaborata zaštite od požara 
 

 

SAŽETAK ANALIZE 

ZDRAVI UNUTARNJI 
KLIMATSKI UVJETI 

Potrebno je ugraditi regulacijske elemente temperature, ventilaciju s 
rekuperacijom, sustav hlađenja, mjerač vlažnosti, odvlaživače i ovlaživače zraka, 

pročistače zraka, mjerače CO2, ugraditi rolete, prozore Rw,min 32 dB, izraditi 
spuštene stropove, te sanacija vanjske vlage 

MEHANIČKA 
OTPORNOST I 
STABILNOST 

Potrebno je izvršiti sanaciju oštećenih nosivih elemenata konstrukcije 
zgrade. 

SIGURNOST U 
SLUČAJU POŽARA 

Upitno je osiguranje zaokretnih radijusa vatrogasnog vozila i nosivosti terena 
sukladno Pravilniku o uvjema za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94-ispravak i 
142/03). U samoj ulici ispred građevine upitna je mogućnost osiguranja operativne 
površine za rad vatrogasnog vozila. 
Predmetna građevina, što se tiče vatrootpornosti nosive konstrukcije podskupine 
ZPS5 zadovoljava tražene vrijednosti. 
Sukladno članku 31. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) i sukladno 
razvrstavanju građevinu u skupinu ZPS5 građevina ne zadovoljava propise s jednim 
evakuacijskim stubištem. Potrebno je na pročelju izvesti evakuacijsko stubište od 
negorivih materijala.  Sukladno pravilniku potrebno na vrata koja se nalaze na 
evakuacijskom putu ugraditi panik okove sukladno HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125.                                                                                                                                                               
Ulazna vrata u stubišni prostor potrebno izvesti kao negoriva vrata tražene 
otpornost EI2 30-C-Sm te kao vrata ostave koja se nalazi u prizemlju. Potrebno 
osigurati traženu vatrootpornost vrata strojarnice i spremišta na vrhu stubišta.                                                 
Potrebno osigurati adekvatno odimljvanje stubišta koje se nalazi unutar tlocrta 
građevine. Potrebno ugraditi uređaj za odvodnju dima površine min 1m2 i osigurati 
pokretanje preko autonomnog dojavnog uređaja koji se sastoji od centrale, 
rezervnog izvora napajanja, javljača dima u najvišem dijelu stubišta, te tipkala za 
ručno aktiviranje u najnižem i najvišem dijelu stubišta. Otvaranje mora biti neovisno 
o općem napajanju električnom energijom.                                                                                                                                 
Potrebno ugraditi evakuacijsku rasvjetu prema članku 39. Pravilnika o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13 i 87/15). 
U predmetnoj građevini ne postoje električne instalacije odnosno sustavi koji su 
uzročnik požara.  Potrebno ispitati električnu instalaciju te po potrebi zamijeniti 
sustave koji nisu ispravni.                                                                                                                
Potrebno ugraditi uređaj za odvodnju dima površine min 1m2 i osigurati pokretanje 
preko autonomnog dojavnog uređaja koji se sastoji od centrale, rezervnog izvora 
napajanja, javljača dima u najvišem dijelu stubišta, te tipkala za ručno aktiviranje u 
najnižem i najvišem dijelu stubišta. Otvaranje mora biti neovisno o općem 
napajanju električnom energijom.  Potrebno ugraditi evakuacijsku rasvjetu prema 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1521.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1705.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1922.html


PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 22 

 

članku 39. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 
Unutar tlocrta građevine nalazi se kuhinja u kojoj se kuha na plin. Prilikom 
ispravnog korištenja instalacija nije uzročnik požara. Potrebno osigurati adekvatno 
korištenje sustava za kuhanje. Građevina se grije preko centralnog radijatorskog 
sustava. Kotlovnica se nalazi u prizemlju građevine. Ulaz je kotlovnicu je sa pročelja 
građevine. Kotlovnica ima elemente sektorskog odvajanja od ostatka građevine, ali 
nije bilo moguće utvrditi brtvljenje instalacija koje iz kotlovnice ulaze u ostatak 
građevine. Prostori se hlade preko klima uređaja. Unutar građevine postoji 
intalacija ventilacije kuhinje i prostora restorana u prizemlju građevine. 
Shodno karakteristikama građevine u predmetnoj građevini nalaze se instalacije 
vode za zaštitu od požara. Potrebno je ispitati ispravnost unutarnje hidrantske 
mreže te je potrebno opremiti ormariće sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži NN 
( 8/2006 ). Vanjska hidrantska mreža nije evidentirana u blizini građevine. 
Predmetna građevina se koristi kao dom za starije osobe u kojoj se očekuje 
zaposjednutost osobama od 50 do 100 ljudi. Građevina se klasificira kao građevina 
niskog požarnog opterećenja. Sama dispozicija tlocrta je prihvatljva u odnosu na 
prijenos požara na druge građevine ili prostore. Evakuacija je uredno osigurana s 
obzirom na ugrađene materijale.  Toplinsku izolaciju pročelja građevine izvesti 
minimalne rekacije B-d1. 
 

 

PREDLOŽENE MJERE IZ ANALIZE KOJE SU OBUHVAĆENE GLAVNIM PROJEKTOM 

ZDRAVI UNUTARNJI 
KLIMATSKI UVJETI 

Ugradit će se regulacijski elementi temperature, sustav hlađenja te sanirati 
vanjska vlaga 

MEHANIČKA OTPORNOST I 
STABILNOST 

Sanirat će se oštećeni nosivi elementi konstrukcije 
zgrade. 

SIGURNOST U SLUČAJU 
POŽARA 

- 
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Prikaz ušteda energije: 

 

ELEMENT OVOJNICE ZGRADE 
Koeficijent prolaska 

topline postojeće 
stanje U(W/m2K) 

Koeficijent 
prolaska topline 
planirano stanje 

U(W/m2K) 

Tehnički uvjet - 
Koeficijent prolaska 
topline U(W/m2K) 

Vanjski zidovi  VZ1/VZ2 3,37/2,98 0,32 0,45 

Ravni krov RK2_n 3,74 0,27 0,30 

KK1 0,49 0,29 0,30 

 

 Postojeće stanje Planirano stanje Postotak uštede (%) 

Godišnja potrebna 
toplinska energija za 
grijanje (QH,nd) [kWh/a] 

105894,12 
 

38863,65 
 

63,30 

Godišnja primarna 
energija (Eprim) [kWh/a] 262510,77 

 
78846,34  

69,96 

Godišnja isporučena 
energija (Edel) [kWh/a] 219497,15 

 
61359,56  

72,05 

Emisija CO2 [kg] 67376,34 18454,32 72,61 

Energetski razred  QH,nd C B  

Energetski razred  Eprim 
D                      B  
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2.2 PODACI O POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI 

2.2.1 PODACI O AKTU NA TEMELJU KOJEG IMA STATUS ZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE 

Građevina koja je predmet ovog projekta nalazi se na k.č.zgr. 1151 k.o. na adresi Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula. 
 
Od strane naručitelja ovog projekta je dostavljena projektno-tehnička dokumentacija na temelju koje bi 
građevina imala status zakonito izgrađene građevine. 
 
Građevina koja je predmet ovog glavnog projekta ima status zakonito izgrađene građevine na temelju Uporabne 
dozvole za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1.listopada 2007.godine, KLASA: UP/I-
361-05/18-30/000129, URBROJ: 2117/1-23/2-5-18-0004, Korčula, 02.05.2018.g. 
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2.2.2 PODACI O UTVRĐENOM ZATEČENOM STVARNOM IZVEDENOM STANJU POSTOJEĆE 

GRAĐEVINE 

Zatečeno stvarno izvedeno stanje postojeće građevine utvrđeno je očevidom na građevini. 

 

Građevina ima postojeće priključke na javnu vodovodnu mrežu, javnu odvodnju, javnu elektroenergetsku 

distribucijsku mrežu i javnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. 

 

Građevina je prikladna za energetsku obnovu. 
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2.3 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

2.3.1 TEHNIČKI OPIS 

2.3.1.1 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA 
 

Investitor planira energetsku obnovu zgrade javne namjene. 
 
Arhitektonski dio 
 
Građevina koja predstavlja predmet ovog projekta je zgrada javne namjene koja se nalazi na k.č.zgr. 1151 k.o. 
Korčula , na adresi Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula. 
 
Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika. Katnost građevine je prizemlje, dva kata I potkrovlje (Pr+2+Pk). 
Gabarit građevine se može upisati u pravokutnik dimenzija 23,92 m x 16,87 m. Visina građevine iznosi 10,03 m. 
Građevinska bruto površina zgrade iznosi 1251,15 m2. 
 

Vertikalna komunikacija unutar zgrade ostvarena je unutarnjim stubištem te je ugrađeno i dizalo. 
 
Konstruktivni elementi i detaljan popis slojeva građevinskih elemenata prikazani su u građevinskom dijelu 
projekta – projekt racionalne uporabene energije i toplinske zaštite. 
 
Projektom su predviđeni radovi na povećanju energetske učinkovitosti višestambene zgrade i ostali zavisni 
radovi: 

- sanacija krova (toplinska izolacija ravnog krova i izvedba svih završnih slojeva), 
-  toplinska izolacija kosog krova i izvedba svih završnih slojeva 
- izvedba zavisnih limarskih radova, 
- izrada nove fasade ETICS fasadnim sustavom od mineralne vune,  
- zamjena postojeće rasvjete novom 
- ugradnja dizalica topline zrak – zrak  
- ugradnja solarnih kolektora na krovu zgrade  
- ostali zavisni radovi 

 
Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Zadržava se postojeće stanje 

 

Uređenje terena i hortikulturno uređenje 

Predmet ovog projekta nije uređenje terena i hortikulturalno uređenje. Zadržava se postojeće stanje. 

 

Prometno rješenje i promet u mirovanju 

Zadržava se postojeće stanje 

 

Komunalna opremljenost zemljišta 

Zadržava se postojeće stanje 

 

Pregled obračunskih veličina 

 

KATNOST Pr+2+Pk 

NAMJENA Zgrada javne i društvene djelatnosti, 

socijalna ustanova  

KORISNA POVRŠINA (grijanog prostora) Ak : 966,74 m² 
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GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA: 

 

1251,15 m² 

 

2.3.1.2 ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI 
 

Ovim glavnim projektom ne mijenjaju se postojeći lokacijski uvjeti. 

 

2.3.1.3 ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU; PODACI IZ ELABORATA, STUDIJA 

I PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNIČKA SVOJSTVA; UTJECAJ NAMJENE I 

NAČINA UPORABE TE UTJECAJ OKOLIŠA NA TEHNIČKA SVOJSTVA 
 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Način osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti opisan je u građevinskom projektu konstrukcije. 

 

Sigurnost u slučaju požara 

Prilikom energetske obnove primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti od požara i Pravilnik o otpornosti na požar 

i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju od požara. 

Energetska obnova vanjske ovojnice zgrade izvršiti će se toplinskom izolacijom od negorivih elemenata slojem 

mineralne kamene vune prema arhitektonskom oblikovanju u postojećem stanju. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Predmetna građevina i radovi na istoj ne predstavljaju prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika i/ili 

susjeda te tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, odnosno tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno 

velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Predmetna građevina i radovi na istoj ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 

uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i 

provale.  

 

Zaštita od buke 

U skladu s Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka namjena predmetne građevine, s obzirom na buku koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 

blizini prilikom njenog korištenja, svojom razinom ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i omogućuje im 

spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Gradnja se planira na energetski učinkovit način, tako da građevina koristi što je moguće manje energije tijekom 

građenja i razgradnje. Količina energije potrebna za korištenje građevine biti će na niskoj razini, uzimajući u obzir 

korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. 

Za potrebe primjene mjera gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti izrađen je Projekt racionalne 

uporabe energije i toplinske zaštite kao sastavni dio ovog glavnog projekta. Isti je izrađen u skladu s Tehničkim 

propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te time ispunjava temeljni zahtjev za 

građevinu, gospodarenje energijom i očuvanje topline u dijelu uštede energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, 

pripremu potrošne tople vode i toplinske zaštite zgrade, te da zadovoljava propisana energetska svojstva. 
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Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana, te će biti izgrađena i uklonjena na način da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 

posebno je osigurana ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

uklanjanja, trajnost građevine i uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

2.3.1.4 FAZE I ETAPE 
Ne planira se fazno i/ili etapno izvođenje. 

2.3.1.5 PROVEDBA POKUSNOG RADA 
Ne planira se provedba pokusnog rada. 

2.3.1.6 MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE 

Ne planira se uporaba dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine. 

2.3.1.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 

Projektirani vijek uporabe dijela građevine se ovim projektom ne mijenja. 

Vlasnik građevine dužan je tijekom uporabe građevinu pravilno i pravovremeno održavati pridržavajući se uvjeta 

iz Pravilnika o održavanju građevina i ostalih propisa donesenih u skladu sa Zakonom o gradnji. 

Uvjeti za održavanje građevine: 

- Održavanje građevine provodi se radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na razini ispunjavanja tih 

zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. 

- Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva 

i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je 

građevina izgrađena. 

- Održavanje građevine podrazumijeva redovite i izvanredne preglede građevine, izvođenje radova kojima se 

građevina zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom, odnosno propisima 

i aktima za građenje, te kontinuirano vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine. 

- Vlasnik građevine dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava 

zgrada te nesmetani pristup i kretanje u građevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u 

skladu s odredbama Zakona o gradnji ili ako je propisano posebnim zakonom. 

Tijekom vremena na zgradi se očekuje potreba za zamjenom pojedinih dijelova čiji je vijek trajanja kraći od vijeka 

uporabe same zgrade kao cjeline. Stoga je potrebno pravovremeno uočavanje istih i zamjena novim dijelovima, 

odnosno sanacija gdje je to moguće. Kako bi zgrada udovoljila projektiranom vijeku trajanja, treba je tijekom 

njene uporabe ispravno održavati, pri čemu se treba držati uputa proizvođača građevinskih materijala korištenih 

pri izgradnji građevine. 

2.3.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji i ostalim važećim propisima. Svi 

sudionici u građenju (investitor, projektant, izvođač i nadzorni inženjer) dužni su pridržavati se odredbi istog. 

 

OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI / Investitor 

Izvođenje radova i stručni nadzor nad građenjem investitor je dužan provjeriti osobama registriranim za 

obavljanje tih djelatnosti. 

Investitor je dužan putem pismenog ugovora osigurati izvođača radova. Kao baza za sastavljanje ugovora služi 

revidirana i odobrena projektna organizacija s troškovnikom radova. 

Investitor je dužan putem pismenog ugovora osigurati stručni nadzor građenja građevine. 

Investitor je dužan osigurati dokumente i podatke potrebne za sastavljanje pisane izjave o izvedenim radovima 

i o uvjetima održavanja građevine ako tijekom građenja dođe do promjene izvođača. 
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Ako u izvođenju učestvuje više izvoditelja investitor mora imenovati glavnog izvoditelja odgovornog za 

međusobno usklađivanje radova. 

Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka 

radova pisano prijaviti početak građenja.  

Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. 

U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina, 

zemljišta i drugih stvari. 

Ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor  je dužan u roku od petnaest 

dana od dana promjene od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, 

odnosno tvrtke investitora.  

Investitor, njegov pravni sljednik, odnosno vlasnik građevine dužan je trajno čuvati projektnu dokumentaciju 

(idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) zajedno s izdanim dozvolama (lokacijska dozvola, građevinska 

dozvola, ako su iste izdate). 

Investitor je dužan po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole. 

Ako se tijekom građenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne 

dozvole pribavlja novi investitor. 

Investitor je dužan pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 

OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI / Izvođač 

Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini, te ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 

građenja, odnosno registrirana je za obavljanje istih. Izvođenje radova može se ustupiti samo poduzeću i 

privatnoj organizaciji registriranoj za vršenje djelatnosti u koju spadaju radovi iz ovog projekta. 

Izvođač je dužan: 

- graditi u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za građevine za koje se ne izdaje 

građevinska dozvola, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke, 

te dokumentacijom koja je istima prethodila (posebnim uvjetima, uvjetima priključenja i potvrdama 

istih): 

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska 

svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu; 

- ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s projektom, Zakonom o gradnji i 

posebnim propisima, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta 

određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama; 

- osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, 

dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti 

određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati 

ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja 

tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u 

tijeku, sve u skladu s projektom i Zakonom; 

- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 

uređuju gospodarenje otpadom, te oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na 

gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine; 

- voditi građevni dnevnik. 

Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno 

pojedine radove. Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, glavni izvođač (određen od strane investitora) 

odgovoran je za međusobno usklađivanje radova, kao i imenovanje glavnog inženjera gradilišta. 

- Izvođač radova dužan je odmah po zaključenju ugovora o izvođenju radova izvršiti slijedeće: 

- pregledati projekt i izvršiti pripreme radi nabavke opreme i materijala 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 30 

 

- izaći s investitorom na teren i utvrditi stanje na istom 

- utvrditi da li stanje na terenu dozvoljava izvođenje predviđenih radova 

- dogovoriti s investitorom i ostalim izvođačima koje radove treba prethodno izvesti da bi se mogli izvoditi 

instalacijski radovi 

- utvrditi zajednički da li se predviđeni radovi mogu izvoditi prema odobrenom projektu 

- utvrditi da li na mjestu izvođenja već postoje neke instalacije ili drugo koji onemogućavaju izvođenje 

instalacijskih radova prema projektu 

Izvođač treba izraditi sheme kompletne organizacije gradilišta te vremenski i prostorni plan izvođenja 

konstrukcije. 

Izvođač mora pravilno organizirati gradilište i izvođenje radova te izraditi dinamički plan radova, u skladu s 

izvođačima građevinskih i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi došlo do međusobnog 

ometanja radova. Dinamički plan izgradnje mora biti pismeno ovjeren i odobren od strane glavnog izvođača i 

nadzornog inženjera. 

Izvođač radova dužan je uredno voditi građevinski (montažni) dnevnik i građevinsku (montažnu) knjigu, koje po 

završenim radovima ovjerene i potpisane predaje investitoru. 

Izvođač je dužan izvesti radove tako da budu trajni, kvalitetni i funkcionalni. Radovi se moraju izvesti u skladu s 

postojećim važećim tehničkim propisima, uputstvima i standardima. 

Izvođač je dužan predviđenu opremu isporučiti i ugraditi, a radove izvesti u svemu prema odobrenom projektu. 

Izvođač mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara namjeni, propisima o kvaliteti i normama za ovu vrstu 

radova. 

Ukoliko izvođač radova utvrdi da se zbog pogrešaka u projektu ili pogrešnih uputstava investitora, odnosno 

njegovog nadzornog organa, radovi izvode na štetu trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti, dužan je o tome 

obavijestiti investitora, a započete radove prekinuti. U slučaju da to ne učini, snosi odgovornost za nastale 

neispravnosti i prouzročenu štetu. 

Ukoliko u tijeku izvođenja radova dođe do odstupanja od projekta, izvođač je dužan tražiti pismenu suglasnost 

projektanta i investitora. Zahtjev za izmjenom mora biti tehnički dokumentiran i detaljno obrazložen. Izvođač je 

dužan za eventualno odstupanje od projekta izraditi potrebnu dokumentaciju, koja će predstavljati posebnu 

cjelinu, na osnovu koje se može utvrditi u čemu se odstupilo od projekta i kako su radovi izvedeni. Pored toga 

izvođač mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u građevinsku knjigu. 

U slučaju da izvođač radova izvrši određene izmjene bez pismene suglasnosti i odobrenja projektanta ili 

nadzornog organa investitora, snosi punu odgovornost za funkcionalnost cjelokupnog postrojenja. 

Izvođač je dužan odobrene projekte dobivene za izvođenje radova ispravne vratiti investitoru. U ove projekte 

izvođač unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost i odobrenje projektanta i nadzornog organa 

investitora. 

Za sve materijale koji se upotrebljavaju u raznim građevinskim i završnim radovima izjavu o sukladnosti i dokaze 

o kvaliteti treba priložiti u sklopu tehničke dokumentacije te ih dostaviti na uvid povjerenstvu za tehnički pregled, 

a nakon toga ih predati investitoru. Ovu dokumentaciju izvođač predaje u cijelosti ispravnu, pravilno obilježenu, 

sređenu i ovjerenu. U nedostatku izjave o sukladnosti treba provesti odgovarajuća ispitivanja. 

Garantni/jamstveni rok za izvedene radove je u ugovornom i zakonski utvrđenom roku, računajući od dana 

tehničkog pregleda od strane investitora ili nadležne komisije, odnosno dana završetka probnog pogona. 

Garantni/jamstveni rok za ugrađenu opremu za koju je izvođač pribavio izjave o sukladnosti i garantne listove je 

u skladu s garantnim/jamstvenim listom proizvođača, dok je za ostalu opremu u skladu s pisanom izjavom i 

uvjetima održavanja izvođača. 

Izvođač je u garantnom/jamstvenom i zakonskom roku dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke nastale 

zbog loše ugradbe, slabe kakvoće ugrađene opreme i materijala. U slučaju da to ne učini u utvrđenom roku, 

investitor može nedostatke ukloniti u vlastitoj režiji ili njihovo uklanjanje povjeriti drugom izvođaču, a sve 

troškove i štetu naplatiti od zaostalih potraživanja izvođača ili njegove imovine. 
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OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI / Nadzorni inženjer 

Tijekom izvedbe treba provoditi kontinuirani stručni nadzor. 

Stručni nadzor nad građenjem može obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora. 

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni 

arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.  

Objekt se mora izvoditi po projektu. Za sva odstupanja treba dobiti suglasnost projektanta uz odgovarajuću 

projektnu obradu. 

Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj 

građevini. 

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više 

nadzornih inženjera odgovarajuće struke. Glavni nadzorni inženjer (određen od strane investitora) odgovoran je 

za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće. 

Dužnosti nadzornog inženjera su: 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno  glavnim projektom, ovim 

Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke; 

- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane 

posebnim zakonom; 

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu; 

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine i obveze provjere u pogledu 

građevnih proizvoda, odnosno voditi računa da je kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 

zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima; 

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči, a kada za to 

postoji potreba odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine; 

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Općenito 

Građenje građevine izvođenje radova izvodi se prema: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/141, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Posebne uzance o građenju (NN 137/21) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 102/20) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list, 

br. 21/90) 

- HRN EN ISO 717-1 do 2:1998 Akustika, Vrednovanje zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata 
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Propisi i norme specifični za izvođenje određene vrste radova navode se u opisu, odnosno uvjetima izvođenja 

rada za tu pojedinu vrstu radova. 

Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako su proizvedeni 

ili izrađeni u skladu sa svojstvima istih u odnosu na njihove bitne značajke. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Kontrolna ispitivanja 

Za materijale za koje se izvršavaju kontrolna ispitivanja potrebno je tijekom cijelog vremena građenja voditi 

dokumentaciju te sastaviti izvješća o pogodnosti primjene/ugradnje ispitivanih materijala na način opisan 

odgovarajućim normama.  

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 

(datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvoditelju i investitoru, podatke o 

građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) odnosno 

ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim normama;  

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 

građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, 

knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih 

ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom testiranju izdaje se 

izjava o sukladnosti prema propisima.  Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose 

oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje te se moraju pravovremeno 

dostavljati nadzornom inženjeru. 

 

 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Betonski i armiranobetonski radovi 

Navedeni uvjeti obuhvaćeni su građevinskim projektom konstrukcije. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Skelarski radovi 

Skela mora imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija može primati opterećenje i utjecaje koji 

nastaju tijekom izvedbe radova. Ona mora biti izvedena tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za 

rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. 

Skelarski radovi moraju se izvesti od zdravog materijala i isprobanih elemenata sa svim potrebnim prilazima, 

mostovima, zaštitama i ogradama, kod svake demontaže i premještaja te ponove montaže upotrijebiti novi vezni 

materijal. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Pokrivački i izolaterski radovi 

Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim 

krovnim površinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaćeni u limarskim radovima), kao i ostale izolacije na i 

u građevini. 

Kosi krovovi izvode se opekarskim elementima (kanalice, biber crijep, tlačeni crijep, mediteran), betonskim, 

metalnim, kamenim, drvenim, te elementima od bitumenske šindre. Boju pokrivnih elemenata određuje 

naručitelj radova. Elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje preporuča proizvođač i 

ugrađivati prema uputama proizvođača, propisima i pravilima za izvođenje pokrivačkih radova. 

Izolaterski radovi ravnih krovova obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu termoizolaciju 

ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. Izvoditi prema Tehnički uvjetima izvođenja izolacijskih radova na 

ravnim krovovima, te HRN U.F2.024/80. Hidroizolacije izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama 
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(ljepenkama). Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvođača i poštivati sve 

fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. 

Izvođač je dužan prije davanja ponude proučiti projektom traženu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na 

izmjenu i eventualnu dopunu sa kojom može preuzeti garanciju. Ukoliko je projektom predviđen pokrov 

materijalom koji nije obuhvaćen propisima, izvođač je dužan pridržavati se uputa proizvođača. Prije početka 

radova dužan je pregledati donju konstrukciju na kojoj leži pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti 

investitora (nadzornog inženjera). U slučaju da pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na 

račun krovopokrivača. Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoje standardi, izvođač je dužan pribaviti izjave 

o sukladnosti s mišljenjem ovlaštene stručne institucije. Krovopokrivački radovi moraju biti izvedeni prema 

projektnoj dokumentaciji i u skladu sa važećim propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim načinom rada. 

Sve hidroizolacije na građevini moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute unutar 

čitave građevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode.  Sve izolacije moraju biti položene 

na ravnu, dobro zaglađenu, čistu i dobro prosušenu betonsku ili zidanu podlogu. Površine na koje se polaže 

izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro 

prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. 

Izvedba u skladu sa važećim propisima i propisima o fizičkim svojstvima zgrada. Naročitu pažnju treba posvetiti 

pravilnim završecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom objekta, te njihovom međusobnom spajanju. 

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova voditelj gradilišta treba propisati i 

provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi 

zaštitu hidroizolacije betonom. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u 

širini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije objekta u minimalnoj visini od 10 do 15 cm 

iznad projektirane visine poda. 

Potrebno je provjeravati vrste i izjave o sukladnosti po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na 

projekt. Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoji važeći propis, izvođač je dužan pribaviti izjave o 

sukladnosti od ovlaštene institucije. 

Toplinske i zvučne izolacije izvode se pravilnim slaganjem izolacionih ploča s minimalnom širinom spojnih reški. 

Ugrađeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim važećim standardima : 

mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002; ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004; 

ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002; tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 

13165/A1/A2:2004. 

Kod izvođenja toplinskih (zvučnih) izolacija vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, greda i sl.) pričvršćenje 

izolacionih ploča izvesti kako je to opisano u pojedinoj stavci troškovnika (vijcima i ulošcima, odgovarajućim 

ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvođača. 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti izjave o sukladnosti 

proizvođača. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Limarski radovi 

Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opšavi krova i fasada limom, kao i izrada i montaža oluka, olučnih 

cijevi, prozorskih klupčica i slično. 

Sav rad i materijal te finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima. 

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama normi: 

HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja, Specifikacija 

proizvoda i zahtjevi  

HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje, Specifikacija 

proizvoda i zahtjevi 

Izvođač je dužan prije početka radova usuglasiti izvedbene detalje s naručiteljem radova. Izvođač je dužan 

pripremiti limariju od traženog materijala. Nadzorni inženjer treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete 

projekta i specifikaciju radova te odobriti liste. 

Limarski radovi mogu otpočeti tek kad završe svi prethodni radovi. Podloga mora biti ravna. 
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Vodolovna grla moraju biti propisno spojena na vertikalnu odvodnu instalaciju te dobro ugrađena da istak od 

olovnog lima bude dovoljno podvučen pod hidroizolaciju. 

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika 

za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga 

zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba 

primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika. Željezni dijelovi koji dolaze u dodir s pocinčanim dijelovima 

moraju biti odgovarajuće izolirani. Čavli i zakovice moraju biti od istog materijala kao i lim. 

Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. krovna ljepenka) po cijeloj 

površini spoja. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba brtviti po cijeloj dužini 

spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe 

izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u 

projektu. 

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, 

a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se 

postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u 

jediničnu cijenu. 

Pomoćni - vezivni materijal (kalaj, zakovice, vijci i drugo) također moraju odgovarati važećim standardima. Svi 

profili i limovi trebaju biti odmašćeni i odstranjena hrđa. 

Prije izvedbe provjeriti izjave o sukladnosti o kvaliteti materijala. 

Sve limarske radove treba izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika i ovim uvjetima, propisima i 

standardima za ovu vrstu radova. Upotrjebljeni radovi moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama 

propisanim u važećim standardima. 

Svi spojevi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke. Način izvedbe i ugradbe, te obračun mora biti u skladu 

sa postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Stolarski i bravarski radovi 

Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. 

Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne 

zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-

1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005. 

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama normi: 

HRN EN 179:2008, Građevni okovi - Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na 

evakuacijskim putovima, Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1125:2008, Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim 

putovima, Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1154:2008, Građevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata, Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1155:2008, Građevni okovi - Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome 

položaju, Zahtjevi i ispitne metode  

HRN EN 1158:2008, Građevni okovi - Naprave za upravljanje vratima, Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1935:2003, Građevni okovi - Jednoosovinske šarke, Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1935/AC:2005, Građevni okovi - Jednoosovinske šarke, Zahtjevi i ispitne metode  

HRN EN 12209:2008, Građevni okovi - Brave i zasuni, Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje, Zahtjevi 

i ispitne metode 

HRN EN 13241-1:2011, Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata - Norma za proizvod, 1. dio: 

Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima  

HRN EN 13561:2008, Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost  

HRN EN 13659:2008, Zasloni - Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost 

Izvođač stolarskih radova dužan je prije isporuke stolarije provjeriti na gradilištu izmjeru pojedinih stavki i 

poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko je došlo do razlike između izvedenih i projektom predviđenih veličina. 
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Ukoliko se radi o stolariji koja nije u okvirima važećih standarda onda ti elementi moraju biti u skladu s 

Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu. 

Ugradbu stolarskih elemenata vrši izvođač stolarskih radova po sistemu “suhe montaže”, odnosno stolar uz 

suradnju sa zidarom ako je ugradba klasična (mokra montaža). 

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak vlage dokazan 

izjavom o sukladnosti. Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti izjavu o sukladnosti. 

Sav okov treba biti odabran u skladu s projektom te pravilima struke. 

Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Staklarski radovi 

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama normi za Staklo u graditeljstvu HRN 

EN 572-1 do 9:2005. 

Izvođač radova obavezan je izraditi radioničku dokumentaciju, te istu dostaviti na ovjeru izvođaču. Prije rezanja 

izvođač staklarskih radova je obvezan uzeti mjere u naravi. 

Prozorsko staklo (3 – 4 mm) i kaljeno staklo (6 – 10 mm) mora bit jednolične tražene debljine, strojne izrade, 

potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. Ornament staklo mora biti 

jednolične debljine (5 – 6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere naručitelj radova. Armirano staklo (6 – 7 mm) 

treba imati pravilno raspoređenu mrežu, jednoličnu debljinu, te ne smije imati mjehure i valove. Izo staklo 

sastavljeno je od dva stakla d = 4 (6) mm i šupljine 12 (16) mm. Laminirano staklo sastoji se od 2 ili više slojeva 

stakla, međusobno slijepljenih folijama ( od 4 + 4 = 8 mm, do 5 + 5 + 5 + 5 = 20 mm) i mora imati vidljivu oznaku 

o broju slojeva, ukupnoj debljini i izjavu o sukladnosti  o otpornosti na udar.  

Za sva stakla koja se ugrađuju na ovojnici grijanog dijela građevine moraju biti priložene izjave o sukladnosti o 

propuštanju i refleksiji solarnog zračenja, propuštanju svjetla, te propuštanju toplinske energije iz objekta. 

Izvođač treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku što ga odabere 

naručitelj radova. 

Ostakljenja za vrata, prozore i stijene obuhvaćena su i opisuju se u stolarskim odnosno bravarskim radovima, 

osim ako u stavci nije drugačije navedeno. 

Izvođači stolarije i staklar dogovoriti će ovisno o debljini stakla, širinu utora za staklo za svaku pojedinu stavku. 

Utor treba biti dovoljno širok da se staklo uloži u kit. Svo ostakljenje izvodi se pomoću drvenih, čeličnih ili 

aluminijskih kutnih letvica, koje daje stolar, odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je 

plastičnim kitom, koji je kod stolarije u tonu drveta. 

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih radova koji 

se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvođač obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvođač 

ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi 

vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti svog naručitelja kako bi se te neispravnosti 

mogle otkloniti na vrijeme i omogućiti nesmetan rad izvođaču staklarskih radova. 

 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Zidarski radovi i ugradnje 

Tehnička svojstva, izvođenje radova, dokazivanje uporabljivosti i drugi zahtjevi za zidane konstrukcije, te 

tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u zidane konstrukcije moraju 

zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) i 

normama na koje taj propis upućuje. 

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama normi: 

HRN EN 998-1 do 2:2003 Mort za zidanje i žbukanje 

HRN EN 197-1:2012 Cement za mort 

HRN EN 459-1 do 3:2004 Vapno za mort 

HRN EN  1097-3:2004 Kameni agregat za mort 

HRN EN 771-1:2011 Opečni zidni elementi 

HRN EN 771-2:2011 Vapnenosilikatni zidni elementi 
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HRN EN 771-3:2011 Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) 

HRN EN 771-4:2011 Zidni elementi od porastoga betona 

HRN EN 771-5:2011 Zidni elementi od umjetnoga kamena 

HRN EN 771-6:2011 Zidni elementi od prirodnoga kamena 

HRN EN 12859:2011 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 13162:2002 - mineralna vuna MW 

HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004 - ekspandirani polistiren  

HRN EN 13164:2002 - ekstrudirani polistiren  

HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) 

Ispitivanje materijala obaviti će izvođač na osnovu Hrvatskih normi: 

HRN EN 1015-1 do 12:2003, HRN EN 1015-17 do 19:2000, metode ispitivanja morta za zidanje i žbukanje 

HRN EN 772-1 do 20:2003, metode ispitivanja zidnih elemenata 

Sva zidanja moraju se obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu pregradnih zidova, za 

sva žbukanja i ugradnje različite opreme i uređaja mora se dobaviti kvalitetan materijal, tj. šuplji opekarski 

blokovi, pijesak, cement, vapno, voda i gotove smjese za izradu fasaderskih radova i manje količine ostalih 

materijala potrebnih za zidarske radove i ugradnje.  

U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt. 

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstoće. Pijesak mora biti kvalitetan 

drobljeni za grubu žbuku, a za finu žbuku mora biti kvalitetan riječni (iznimno drobljeni). Ne smije imati primjesa 

organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku), ili hidratizirano 

dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska te vapna i cementa, te 

kontrolirati marku morta. Mort za zidanje je produžni propisane nosivosti za pojedino opterećenje zidova. Mora 

biti kvalitetno miješan. Debljina horizontalnih reški ne smije biti veća od 15 mm i vertikalnih reški ne manje od 

10 mm i veće od 15 mm. Reške ne smiju biti potpuno ispunjene s ravninom zida već udubljene oko 1.0 cm. U 

zidarskim radovima upotrebljavaju se slijedeći mortovi: vapneni mort marke M-5, cementni mort marke M-10 i 

produžni mort marke M-5 i M-2.5. 

Prije ugradnje svaki blok opeke mora se potopiti u vodu da se dobro namoči. Zidanje se ne smije obavljati u 

vrijeme kada se očekuje smrzavanje. Ukoliko se dio izvedenog zida smrzne Izvođač je dužan srušiti ga, blokove 

potpuno očistiti i ponovo ozidati zid. Za vrijeme velikih vrućina svježi zid se mora zaštititi od "pregaranja" morta. 

Unutarnja i vanjska žbukanja moraju se izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.  

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Za žbukanje se koriste vapneni, produžni i cementni mort 

potrebnog omjera. Žbuka ne smije "pregorjeti" od prevelike vrućine, ne smije se smrznuti, niti biti izložena 

prejakom propuhu da ne ispuca. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih 

temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. 

Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra 

– treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati 

sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. 

Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Žbukanje zidova može se obaviti tek 

pošto su na zidove postavljene i ispitane sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino 

ožbukanim površinama ne smije se vidjeti trag gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se postavljati zidne 

keramičke pločice ne smiju se zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske površine na koje će se nanijeti završna 

fasadna žbuka. 

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. 

Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova upotrjebljava se i armaturna mreža 

do jačine Q 203. Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa). Žbuka mora biti 

kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu 

proizvođača. 
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POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Suhomontažni radovi 

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama normi: 

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 520:2010 – Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 12860:2002 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 13815:2008 – Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 13963:2007 – Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne 

metode 

HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 14195:2007 – Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne 

metode 

HRN EN 14190:2008 – Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 14246:2006 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja 

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci 

ispitivanja 

HRN EN 14353:2010 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i 

ispitne metode 

HRN EN 15283-1:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: 

Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog vala 

HRN EN 15283-2:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: 

Gipsanovlaknaste ploče 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Fasaderski radovi 

Fasaderski radovi predviđaju obradu vanjskih površina objekta i izvode se u skladu s HRN.U.F2.010/78, Tehnički 

uvjeti za izvođenje fasaderskih radova. 

Podloga se nanosi preko očišćenih i namočenih površina zidova, određene čvrstoće i dovoljne hrapavosti. Prije 

nanošenja podloge obavezno odstraniti sve ostatke žice skela, oplata i sl. 

Sve izvedene površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predviđeno. Profili 

i kutovi moraju biti oštrih rubova. Ovi radovi uključuju obradu površina u neposrednom dodiru s limarijom, 

stolarijom ili bravarijom, te opremom i uređajima. Prilikom ugradnje stolarije, bravarije i ostale opreme i uređaja 

mora se sve zaštititi od oštećenja i zaprljanja.  

Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno proširivanje premalih 

ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, te popravak susjednih ožbukanih površina. 

Za izvođenje radova na većoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuću drvenu ili metalnu skelu 

ili nogare s prilazima, za normalan rad. Također, moraju se montirati priručne dizalice za vertikalan transport 

materijala za zidarske radove. 

POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA / Soboslikarski i ličilački radovi 

Ovi uvjeti odnose se na: 

- soboslikarski radovi (soboslikarska obrada vanjskih i unutarnjih površina zidova i stropova s posnim, 

silikatnim emulzionom, disperzivnim i plastičnim premazima), 

- ličilačke radove (ličenje građevinskih elemenata uljenim, alkidnim, sintetskim i lazurnim premazima) 

Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, 

propisima i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78. 

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama normi za: 

- HRN EN 1062-1:2005 – Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 

1. dio 

- HRN EN 13300:2002 – Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i 

stropove, razrjedivi vodom 
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Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Izvođač radova treba 

upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) odgovaraju uzorku što ga odabere projektant. Svi 

soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. 

Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba na vlastitu odgovornost odabrati 

odgovarajući materijal, ovisno o vrsti podloge, zahtjevima izvođenja i namjeni. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. 

Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova 

podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, 

mort i dr. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan 

pisanim putem na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač 

može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi 

po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar, zraka 

prezasićenog vlagom, temperature ispod +5°C i sl.). 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim kvalitetnim 

materijalom. Uporabljeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati važećim propisima. Ispitivanje 

materijala obaviti će se kod proizvođača na osnovu propisanih normi. 

Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti međusobno usklađena. Za podloge iz gips 

kartonskih ploča sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod 

disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridržavati savjeta proizvođača sredstva. Kod gips kartonskih ploča koje 

su duže vrijeme bez zaštite izložene djelovanju svjetla može se pojaviti požutjelost i zato se prije nanošenja 

premaza preporučuje probni premaz preko više ploča, uključivo s fugiranim mjestima. 

Materijali moraju zadovoljiti slijedeće uvjete glede kvalitete: otpornosti na pranje, svjetlo, utjecaj temperature, 

razne kemijske i mehaničke utjecaje i atmosferilije. 

Tokom radova obavezno provjeriti vrsnoću obrade. Gotovi oličeni ili obojeni građevinski elementi moraju imati 

ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka. Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj 

prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. 

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. 
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2.4 GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 
TOPLINSKE ZAŠTITE 

 

TEHNIČKI OPIS 
 

Građevina koja predstavlja predmet ovog projekta je zgrada javne namjene koja se nalazi na k.č.zgr. 1151 k.o. 

Korčula, na adresi Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula. 

 

Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika. Katnost građevine je prizemlje, dva kata i potkrovlje. Gabarit 

građevine može se  upisati u pravokutnik dimenzija 23,92 m x 16,87 m. Visina građevine iznosi 10,03 m. 

Građevinska bruto površina zgrade iznosi 1251,15 m2. 

 

Vertikalna komunikacija unutar zgrade ostvarena je unutarnjim stubištem te je ugrađeno dizalo. 

 

Konstruktivni elementi i detaljan popis slojeva građevinskih elemenata prikazana je dalje u ovom projektu. 

Za potrebe izrade ovog projekta zgrada je promatrana kao jedna zona – stambena (koristi se u svrhu stanovanja 

korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Korčula). 

 

PODACI O LOKACIJI OBJEKTA 
 

 

Lokacija: Ploče 

 

Tablica 1 Temperature zraka [°C] 

 Siječa
nj 

Velja
ča 

Ožuj
ak 

Trava
nj 

Sviba
nj 

Lipa
nj 

Srpa
nj 

Kolov
oz 

Ruj
an 

Listop
ad 

Stude
ni 

Prosin
ac 

God
. 

m 7.00 7.50 10.6
0 

14.10 19.0
0 

22.8
0 

25.4
0 

25.20 20.
50 

16.30 11.70 7.90 15.
70 

mi
n 

-2.40 -1.50 -0.80 4.00 10.8
0 

11.8
0 

18.7
0 

17.00 13.
10 

6.80 2.20 -1.80 -
2.4
0 

ma
x 

15.80 15.6
0 

18.8
0 

20.70 26.4
0 

30.4
0 

32.8
0 

31.00 27.
50 

23.50 20.70 17.40 32.
80 

 

 

 

Tablica 2 Tlak vodene pare [Pa] 

 Siječa
nj 

Velja
ča 

Ožuj
ak 

Trava
nj 

Sviba
nj 

Lipa
nj 

Srpa
nj 

Kolov
oz 

Ruja
n 

Listop
ad 

Stude
ni 

Prosin
ac 

Go
d. 

m 680 720 840 1020 1350 166
0 

1780 1800 160
0 

1270 1000 750 121
0 
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Tablica 3 Relativna vlažnost zraka [%] 

 Siječa
nj 

Velja
ča 

Ožuj
ak 

Trava
nj 

Sviba
nj 

Lipa
nj 

Srpa
nj 

Kolov
oz 

Ruja
n 

Listop
ad 

Stude
ni 

Prosin
ac 

Go
d. 

m 65 62 63 65 63 62 56 60 64 69 70 65 64 

 

 

 

Tablica 4 Brzina vjetra [m/s] 

 Siječa
nj 

Velja
ča 

Ožuj
ak 

Trava
nj 

Sviba
nj 

Lipa
nj 

Srpa
nj 

Kolov
oz 

Ruja
n 

Listop
ad 

Stude
ni 

Prosin
ac 

Go
d. 

m 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

Tablica 5 Globalno sunčevo zračenje [MJ/m2] 

Orijent
acija 

Na
gib 
[°] 

Siječ
anj 

Velj
ača 

Ožu
jak 

Trav
anj 

Svib
anj 

Lip
anj 

Srp
anj 

Kolo
voz 

Ruj
an 

Listo
pad 

Stud
eni 

Prosi
nac 

Go
d. 

S 

0 186 262 421 549 691 755 779 684 50
4 

366 205 161 55
63 

15 246 327 476 579 694 743 774 711 56
3 

449 268 216 60
46 

30 292 375 509 582 669 702 738 704 59
3 

509 317 261 62
51 

45 324 403 516 557 615 633 671 664 59
2 

541 350 292 61
58 

60 338 409 497 507 537 540 577 593 56
0 

543 363 308 57
72 

75 333 393 453 435 440 430 463 497 50
0 

516 356 305 51
21 

90 310 356 388 346 332 314 339 382 41
6 

460 330 287 42
60 

SE_SW 

0 186 262 421 549 691 755 779 684 50
4 

366 205 161 55
63 

15 227 307 460 571 694 747 777 705 54
7 

424 249 199 59
07 

30 258 339 482 574 677 718 753 702 56
8 

464 281 229 60
45 

45 276 354 484 555 637 667 704 674 56
6 

482 299 246 59
44 

60 280 352 464 516 577 596 632 620 53
9 

476 303 252 56
07 

75 269 333 425 458 499 509 543 546 48
9 

447 290 244 50
52 

90 246 298 369 387 412 413 443 455 42
1 

397 264 224 43
29 

E_W 

0 186 262 421 549 691 755 779 684 50
4 

366 205 161 55
63 

15 187 262 419 544 683 746 770 678 50
2 

366 206 162 55
25 

30 188 261 412 530 661 719 744 659 49
3 

364 206 162 53
99 

45 184 256 397 506 626 679 704 628 47
5 

356 203 160 51
74 
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60 177 244 374 470 577 625 649 584 44
7 

339 194 153 48
33 

75 164 225 341 425 517 558 582 527 40
7 

313 180 143 43
82 

90 146 200 300 371 448 482 504 460 35
9 

278 161 128 38
37 

NE_N
W 

0 186 262 421 549 691 755 779 684 50
4 

366 205 161 55
63 

15 145 213 370 509 664 737 754 641 44
8 

301 161 123 50
66 

30 117 174 319 456 612 686 696 577 38
6 

245 128 98 44
94 

45 91 146 277 401 546 614 620 507 33
3 

207 101 76 39
19 

60 80 107 238 353 481 540 545 445 29
0 

156 83 71 33
89 

75 73 90 173 298 420 473 477 381 21
9 

115 77 64 28
60 

90 66 83 135 206 324 377 372 270 14
5 

105 69 58 22
10 

N 

0 186 262 421 549 691 755 779 684 50
4 

366 205 161 55
63 

15 119 185 345 492 650 722 737 621 42
1 

265 133 98 47
88 

30 90 113 256 411 570 640 646 522 31
8 

158 94 80 38
98 

45 86 104 179 312 463 524 522 400 20
7 

128 89 76 30
90 

60 80 98 160 214 338 386 375 262 16
0 

122 83 71 23
49 

75 73 90 148 184 227 240 228 198 15
1 

114 77 64 17
94 

90 66 83 135 169 208 211 210 186 14
0 

105 69 58 16
40 
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2.4.1 POSTOJEĆE STANJE 

 

Tablica 6 NZEB uvjeti - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Uvjet Jedinica Izračunata 
vrijednost 

Dozvoljena 
vrijednost 

Zadovoljava 

n50 1/h 6.00 3.00 Ne 

Q''H,nd kWh/m2 109.54 31.31 Ne 

Q''C,nd kWh/m2 19.08 50.00 Da 

E''prim kWh/m2 271.54 50.00 Ne 

Udio OIE % 0.00 30.00 Ne 

 

Zona NE zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 

 

 

Tablica 7 Energetski razredi - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Energetski razred prema QH,nd* C 

Energetski razred prema Eprim* D 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 
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2.5 OSNOVNI PARAMETRI ZONE 

 

 

Tablica 8 Opći podaci - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Namjena zone Stambeni dio 

Tip zone Višestambene zgrade – za koje se u pravilu izrađuje 
jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni 
energetski certifikat 

Status zone Postojeća 

Vrsta prostora Stambene zgrade 

Vrsta zgrade 
nZEB (Obavezna primjena za sve nove zgrade od 
1.1.2020.) 

 

 

Tablica 9 Rad sustava - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Vrijeme rada sustava S prekidom 

td [h/dan] 17 

duse, tj [dan/tj] 7 

 

 

Tablica 10 Unutarnje temperature - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Unutarnja postavna temperatura u sezoni grijanja 
Θint. set. H [°C] 

20.0 

Unutarnja postavna temperatura u sezoni hlađenja 
Θint. set. C [°C] 

24.0 

 

 

Tablica 11 Geometrijske karakteristike - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Broj etaža 4.00 

Prosječna visina etaže [m] 2.70 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 1712.29 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 3748.07 

Obujam grijanog zraka V [m3] 2968.98 

Brutto podna površina [m2] 1251.15 

Površina zone s vanjskim dimenzijama Af [m2] 1127.77 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 966.74 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 1081.58 

Oplošje otvora [m2] 137.36 

Oplošje podova [m2] 328.84* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 164.51 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.46 

Klasa zgrade Srednje teška: 250 <= m' <= 400 [kg/m2] 

Masivnost konstrukcije (Cm) [J/K] 186082050.00 

*U oplošje poda ulazi površina poda i površina zidova koja ovisi o debljini građevnog dijela i izloženom opsegu 

poda. 
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2.6 GRAĐEVNI DIJELOVI ZGRADE, SLOJEVI I OBRADA 

 

 

Tablica 12 Neprozirni građevni dijelovi objekta - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

RK 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
Bitumenska traka 
s uloškom od Al 
folije 

0.80 160.000 1600.00 3000000.00 24000.00 

4 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

11.00 0.035 70.00 1.00 0.11 

5 

5.10 polimerna 
hidroizolacijska 
traka na bazi 
FPO/TPO  

0.20 0.260 1600.00 90000.00 180.00 

Utot = 0.30 [W/m2K]  
Umax = 0.30 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

P1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
Završna obloga - 
parket/keramičke 
pločice 

2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03 

2 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00 

4 
2.01 Armirani 
beton 

10.00 2.600 2500.00 130.00 13.00 

5 
6.04 Pijesak, 
šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75 

Utot = 4.35 [W/m2K]  
Umax = 0.50 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

VZ1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

Utot = 3.37 [W/m2K]  
Umax = 0.45 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

Z1 
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Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

Utot = 2.65 [W/m2K]  
Umax = 0.60 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

SPNG 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
Završna obloga - 
parket/keramičke 
pločice 

2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03 

2 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 PE folija 0.20 0.600 980.00 54000.00 108.00 

4 

7.02 Ekspandirani 
polistiren (EPS) 
prema HRN EN 
13163 

3.00 0.040 20.00 60.00 1.80 

5 
2.01 Armirani 
beton 

15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 

6 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

Utot = 0.87 [W/m2K]  
Umax = 0.60 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

P1_ng 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

2 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00 

3 
2.01 Armirani 
beton 

10.00 2.600 2500.00 130.00 13.00 

4 
6.04 Pijesak, 
šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75 

Utot = 4.57 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

VZ2 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

30.00 2.600 2500.00 130.00 39.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

Utot = 2.98 [W/m2K]  
Umax = 0.45 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 
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VZ3 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68 

3 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00 

4 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 0.035 70.00 1.00 0.06 

5 Zrak 4.00 0.025 1.00 1.00 0.04 

6 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68 

7 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

8 
5.07 Polimerna 
hidroizolacijska  
traka na bazi CR 

0.50 0.230 1300.00 100000.00 500.00 

9 Lim bakar 0.05 380.000 8900.00 1000000.00 500.00 

Utot = 0.44 [W/m2K]  
Umax = 0.45 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

P2_ng  

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
4.03 Keramičke 
pločice 

2.00 1.300 2300.00 200.00 4.00 

2 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00 

4 
2.01 Armirani 
beton 

10.00 2.600 2500.00 130.00 13.00 

5 
6.04 Pijesak, 
šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75 

Utot = 4.27 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

KK1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 0.035 70.00 1.00 0.06 

4 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

5 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

6 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 0.200 300.00 75.00 0.15 
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7 Zrak 8.00 0.025 1.00 1.00 0.08 

8 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20 

Utot = 0.49 [W/m2K]  
Umax = 0.30 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

KK2 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 0.035 70.00 1.00 0.06 

4 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

5 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

6 Kamena vuna 5.00 0.036 90.00 1.20 0.06 

7 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 0.200 300.00 75.00 0.15 

8 Zrak 3.00 0.025 1.00 1.00 0.03 

9 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20 

Utot = 0.29 [W/m2K]  
Umax = 0.30 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

RK1_n 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 

3 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.80 0.230 1100.00 50000.00 400.00 

4 
Cementni estrih u 
padu 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

5 
4.03 Keramičke 
pločice 

2.00 1.300 2300.00 200.00 4.00 

Utot = 3.96 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

RK2_n 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
2.01 Armirani 
beton 

15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 

2 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.80 0.230 1100.00 50000.00 400.00 

3 
5.07 Polimerna 
hidroizolacijska  
traka na bazi CR 

0.80 0.230 1300.00 100000.00 800.00 
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Utot = 3.74 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

VZ1_ng 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

Utot = 3.37 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

 

 

Tablica 13 Otvori - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Uw 
[W/m2K] 

Dio 
negrijane 
prostorije 

Udio 
ostakljenja 
[%] 

g⊥ 
Vrsta 
zaslona 

Uf 
[W/m2K] 

Ug 
[W/m2K] 

Otvor je 
kupola 

otvori 1 

2.00 Ne 70.00 

Dvostruko 
izolirajuće 
staklo s 
jednim 
staklom 
niske 
emisije 
(Low-E 
obloga) 
(g⊥=0.60) 

Žaluzine, 
rolete, 
kapci 
(škure, 
grilje) 
(Fc=0.30) 

3.40 1.40 Ne 

Utot = 2.00 [W/m2K], Umax = 1.80 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen  
Ug = 1.40 [W/m2K], Ug,max = 1.40 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen 
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2.7 PRORAČUN I OCJENA FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE U ODNOSU NA 

RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 

 

 

2.7.1 Vanjska ovojnica - neprozirni dijelovi 

 

 

Tablica 14 Površine građevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i 
nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Naziv 
građevnog 
dijela 

Tip 
građevnog 
dijela 

Površine 
po 
stranama 
svijeta 
[m2] 

Ukupna 
površina 
[m2] 

Nagib [°] 
U 
[W/m2K] 

ΔUTM 
[W/m2K] 

Hd [W/K] 

KK2 

Kosi 
krovovi 
iznad 
grijanog 
prostora 

 
J: 142.17 

142.17 30.00 0.29 0.10 55.90 

KK1 

Kosi 
krovovi 
iznad 
grijanog 
prostora 

 
S: 154.83 

154.83 30.00 0.49 0.10 92.07 

RK 

Ravni 
krovovi 
iznad 
grijanog 
prostora 

- 22.69 0.00 0.30 0.10 8.97 

VZ3 
Vanjski 
zidovi 

 
S: 1.00 
I: 13.20 
J: 1.00 
Z: 13.20 

28.40 90.00 0.44 0.10 15.39 

VZ2 
Vanjski 
zidovi 

 
S: 134.05 
I: 143.82 
J: 98.94 
Z: 39.98 

416.79 90.00 2.98 0.10 1284.40 

VZ1 
Vanjski 
zidovi 

 
S: 34.98 
I: 49.65 
J: 68.51 
Z: 163.56 

316.70 90.00 3.37 0.10 1098.28 
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2.7.2 Vanjska ovojnica - otvori 

 

 

Tablica 15 Površine otvora objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 
postojeće stanje 

Naziv 
Tip 
građevnog 
dijela 

Površina 
[m2] 

Nagib [°] Orijentacija U [W/m2K] Hd [W/K] 

otvori 1 

Prozori, 
balkonska 
vrata, krovni 
prozori, 
prozračni 
elementi 
pročelja 

27.48 90.00 I 2.00 54.96 

otvori 1 

Prozori, 
balkonska 
vrata, krovni 
prozori, 
prozračni 
elementi 
pročelja 

74.83 90.00 J 2.00 149.66 

otvori 1 

Prozori, 
balkonska 
vrata, krovni 
prozori, 
prozračni 
elementi 
pročelja 

35.05 90.00 S 2.00 70.10 

 

 

2.7.3 Definirani podovi 

 

 

Tablica 16 Podaci o podu - Pod na tlu - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Pijesak ili šljunak 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00 

Građevni dio na tlu (pod) P1 

Zid u tlu VZ2 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 300.63 

P (Izloženi opseg poda) [m] 80.61 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.35 

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 
uzdignutog prostora) [m2/m] 

- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 

Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 
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Vrsta toplinskog mosta GF3 

Ψ [W/mK] 0.70 

B [m] 7.46 

Hpe [W/K] 95.41 

Hpi [W/K] 207.85 

Hg [W/K] 225.02 

Hg,avg [W/K] 225.11 

 

 

 

 

2.7.4 Definirani podaci o ventilaciji 

 

 

Tablica 17 Podaci o ventilaciji - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Tip ventilacije Prirodna 

n50 [1/h] 6.00 

ewind [-] 0.07 

nreq [1/h] 0.50 

Zadovoljava ventilacijski uvjet Da 

Postoji protok zraka između susjednih zona Ne 

nz,sup [1/h] 0.00 

ninf [1/h] 0.42 

Hve,inf [W/K] 423.97 

nwin [1/h] 0.29 

Hve,win [W/K] 296.86 

 

 

2.7.5 Definirani podaci o negrijanim prostorijama 

 

 

Tablica 18 Podaci o negrijanoj prostoriji - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Naziv Vu [m3] nue [1/h] Hiu [W/K] Hue [W/K] b [-] Hu [W/K] 

Stubište i 
strojarnica 

639.88 3.00 418.68 2130.73 0.84 349.92 

 

 

Tablica 19 Granični građevni dijelovi grijanog i negrijanog prostora - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne 
osobe Korčula postojeće stanje 

Građevni dio Površina [m2] U [W/m2K] Nagib [°] 

Z1 87.59 2.65 90.00 

SPNG 36.30 0.87 0.00 

vrata 2_ng 9.41 3.50 90.00 

otvori 2 31.21 3.50 90.00 

 

 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 52 

 

Tablica 20 Granični građevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubište i strojarnica - Dom za starije i 
nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Građevni dio Površina [m2] Orijentacija U [W/m2K] Nagib [°] 

RK2_n 62.07 S 3.74 0.00 

RK1_n 27.50 S 3.96 0.00 

VZ1_ng 125.40 Z 3.37 90.00 

VZ1_ng 66.12 I 3.37 90.00 

VZ1_ng 31.07 J 3.37 90.00 

VZ1_ng 59.43 S 3.37 90.00 

vrata 1_ng 6.48 I 4.20 90.00 

otvori 1_ng  1.00 I 2.00 90.00 

otvori 1_ng  5.30 J 2.00 90.00 

otvori 1_ng  28.94 S 2.00 90.00 

 

 

Tablica 21 Granični podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne osobe 
Korčula postojeće stanje 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Pijesak ili šljunak 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00 

Građevni dio na tlu (pod) P2_ng  

Zid u tlu VZ1_ng 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 23.97 

P (Izloženi opseg poda) [m] 11.07 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25 

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 
uzdignutog prostora) [m2/m] 

- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 

Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 

Vrsta toplinskog mosta GF3 

Ψ [W/mK] 0.70 

B [m] 4.33 

Hpe [W/K] 13.90 

Hpi [W/K] 17.02 

Hg [W/K] 27.78 

 

 

Tablica 22 Granični podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne osobe 
Korčula postojeće stanje 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Pijesak ili šljunak 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00 

Građevni dio na tlu (pod) P1_ng 

Zid u tlu VZ1_ng 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 27.50 

P (Izloženi opseg poda) [m] 12.51 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25 
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h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 
uzdignutog prostora) [m2/m] 

- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 

Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 

Vrsta toplinskog mosta GF3 

Ψ [W/mK] 0.70 

B [m] 4.40 

Hpe [W/K] 16.04 

Hpi [W/K] 19.70 

Hg [W/K] 31.89 

 

 

2.7.6 Definirani podaci o susjednim zonama 

 

 

Nema definiranih susjednih zona 

 

 

2.7.7 Proračun toplinskih mostova 

 

 

Ako rješenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu s 

rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o postojećoj zgradi koja 

nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehničkom regulativom po pitanju 

toplinske zaštite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto točnog proračuna prema hrvatskim normama, 

utjecaj toplinskih mostova može uzeti u obzir s povećanjem U svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela 

zgrade za ΔUTM = 0.10 W/(m2K). 

         

 

2.7.8 Definirani podaci za solarne dobitke 

 

Tablica 23 Podaci o građevnim dijelovima za solarne dobitke - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Građ
evni 
dio 

Orijent
acija 

Na
gib 
[°] 

Površ
ina 
[m2] 

Ulazi 
u 
prora
čun 

Kut 
obz
ora 
[°] 

Orijent
acija 
kuta 
obzora 

Kut 
nadstre
šnice [°] 

Orijenta
cija kuta 
nadstre
šnice 

Kut 
otkl
ona 
boč. 
stak. 
[°] 

Orijent
acija 
kuta 
otklona 
boč. 
stak. 

Tip 
površ
ine 

VZ1 S 
90.
00 

34.98 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ1 I 
90.
00 

49.65 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 
Zid 
svijetl
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e 
boje 

VZ1 J 
90.
00 

68.51 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ1 Z 
90.
00 

163.5
6 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 S 
90.
00 

134.0
5 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 I 
90.
00 

143.8
2 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 J 
90.
00 

98.94 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 Z 
90.
00 

39.98 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 S 
90.
00 

1.00 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 I 
90.
00 

13.20 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 J 
90.
00 

1.00 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 Z 
90.
00 

13.20 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

RK S 
0.0
0 

22.69 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

KK1 S 
30.
00 

154.8
3 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

KK2 J 
30.
00 

142.1
7 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

otvori 
1 

S 
90.
00 

35.05 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 
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otvori 
1 

J 
90.
00 

74.83 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

otvori 
1 

I 
90.
00 

27.48 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

 

 

2.7.9 Definirani podaci za unutarnje dobitke 

 

 

Tablica 24 Podaci o unutarnjim dobicima - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Dobitak topline [W/m2] Površina [m2] 

6.00 966.74 

 

 

2.7.10 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

 

 

 

        Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), Članku 17.: 

        (1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta potrebno je spriječiti 

odgovarajućim tehničkim rješenjima. 

        (2) Kada je tehničko rješenje iz stavka 1. Ovoga članka naprava za zaštitu od sunčeva zračenja prozirnih 

elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom ostakljenja u ploštini pročelja, odnosno 

krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, uključivo 

predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, i udjela ploštine prozirnih elemenata u ploštini 

pročelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev: 

        -  1. gtot·f < 0,20 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade 

jest ≥ 19,5 °C, 

        -  2. gtot·f < 0,25 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade 

jest < 19,5 °C. 

        (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga članka čija ploština po pripadajućoj prostoriji iznosi više od 

2 m2 , stupanj propuštanja ukupne energije, uključivo predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, 

treba ispuniti i zahtjev: gtot < 0,40. 

        I Članku 18.: 

        Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti 

produkta gtot·f i gtot iz članka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna 

orijentacija podrazumijeva se područje kuta između smjera sjever i pravca okomitog na površinu fasade, koji 

odstupa od smjera sjever do 22,5°. 

         

 

Tablica 25 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - dnevna soba 

Ime Površina pročelja prostorije [m2] 

dnevna soba 33.70 
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Tablica 26 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - dnevna soba 

Ime Površina 
otvora 
[m2] 

Orijentacija Pročelje 
se nalazi 
u sjeni 

gtot f Dozvoljeno(gtot 
* f) 

gtot, 
max 

Zadovoljava 

otvori 
1 

6.36 J Ne 0.1134 0.1887 0.20 0.40 Da 

 

 

2.7.11 Provjera difuzije vodene pare 

 

 

 

        Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), Članku 35.: 

        (2) Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu s 

HRN EN ISO 13788:2002, uzimajući u obzir sljedeće uvjete: 

        - za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav 

        klimatizacije, proračun se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka θi = 20 °C i projektnu 

        vlažnost zraka u skladu s intenzitetom korištenja prostora ili prema drugačijoj projektnoj 

        temperaturi i vlažnosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o pretežitoj namjeni prostora 

        cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. dječji vrtići, domovi za starije osobe, bolnički 

        stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone 

        zgrade iz članka 49. ovoga propisa), 

        - za zgradu u kojoj je uveden sustav klimatizacije proračun se provodi za projektom 

        predviđenu vrijednost temperature i projektnu vlažnost zraka. 

        (4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevnog dijela ne nastane građevinska šteta potrebno je 

ispuniti sljedeće uvjete: 

        1. građevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.); 

        2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti 

tijekom ljetnih mjeseci; 

        3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m2 , odnosno 

najveći sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od 

vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slučaj propisan u 

podstavku 4. ovoga stavka; 

        4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada 

najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m2 , odnosno najveći 

sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti 

koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod; 

        5. ako se radi o drvu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage u kg/kg za više od 0,05 kg/kg, a kod 

industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 kg/kg. Ovo se ne 

primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune. 

        Nadalje, sukladno Članku 36.: 

        (1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjače, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim 

provjetravanim prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektirati i izvesti na način da se spriječi 

nastajanje uvjeta za razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih 

dijelova. 

        (2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002 
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Tablica 27 Izračun frsi - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Mjesec θe [°C] θi [°C] φi pi [Pa] psat(θsi) 
[Pa] 

θsi,min [°C] fRsi 

1.00 7.00 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.43 

2.00 7.50 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.41 

3.00 10.60 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.22 

4.00 14.10 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00 

5.00 19.00 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

6.00 22.80 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

7.00 25.40 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

8.00 25.20 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

9.00 20.50 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

10.00 16.30 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00 

11.00 11.70 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.11 

12.00 7.90 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.39 

 

 

 

 

2.7.11.1 RK - Ravni krovovi iznad grijanog prostora 
 

 

Tablica 28 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - RK 

RK 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.30 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
559.70 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.30 <= 0.30 

Zadovoljava 

RK 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

2 
Bitumenska 
traka s uloškom 
od Al folije 

0.80 1600.00 160.000 0.00 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

11.00 70.00 0.035 3.14 

4 

5.10 polimerna 
hidroizolacijska 
traka na bazi 
FPO/TPO  

0.20 1600.00 0.260 0.01 

 RSi = 0.10 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.39 
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Tablica 29 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - RK 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.7.11.2 VZ1 - Vanjski zidovi 
 

 

Tablica 30 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - VZ1 

VZ1 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 3.37 <= 0.45 Ne zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.56 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
590.00 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 3.37 <= 0.45 

Zadovoljava 

VZ1 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna 
žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

2 
3.03 Vapneno-
cementna 
žbuka 

3.00 1800.00 1.000 0.03 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 0.30 

 

 

Tablica 31 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ1 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.7.11.3 VZ2 - Vanjski zidovi 
 

 

Tablica 32 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - VZ2 

VZ2 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 2.98 <= 0.45 Ne zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.61 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
840.00 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 2.98 <= 0.45 

Zadovoljava 

VZ2 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna 
žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 
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1 
2.01 Armirani 
beton 

30.00 2500.00 2.600 0.12 

2 
3.03 Vapneno-
cementna 
žbuka 

3.00 1800.00 1.000 0.03 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 0.34 

 

 

Tablica 33 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ2 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.7.11.4 VZ3 - Vanjski zidovi 
 

 

Tablica 34 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - VZ3 

VZ3 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.94 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
87.64 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45 

Ne zadovoljava 

VZ3 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16 

2 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 70.00 0.035 1.71 

4 Zrak 4.00 1.00 0.025 0.00 

5 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16 

6 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.50 1650.00 0.900 0.01 

7 
5.07 Polimerna 
hidroizolacijska  
traka na bazi CR 

0.50 1300.00 0.230 0.02 

8 Lim bakar 0.05 8900.00 380.000 0.00 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 2.26 
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Tablica 35 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ3 

Mjesec 5.07 Polimerna hidroizolacijska  traka na bazi CR - 0.5 cm 

gc [kg/m2] Ma [kg/m2] 

1 0.00022 0.00022 

2 0.00010 0.00032 

3 -0.00056 0.00000 

4 0.00000 0.00000 

5 0.00000 0.00000 

6 0.00000 0.00000 

7 0.00000 0.00000 

8 0.00000 0.00000 

9 0.00000 0.00000 

10 0.00000 0.00000 

11 0.00000 0.00000 

12 0.00000 0.00004 

 

 

2.7.11.5 KK1 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora 
 

 

Tablica 36 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - KK1 

KK1 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.49 <= 0.30 Ne zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.95 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
610.93 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.49 <= 0.30 

Zadovoljava 

KK1 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01 

2 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 70.00 0.035 1.71 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

4 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

5 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 300.00 0.200 0.01 

6 Zrak 8.00 1.00 0.025 0.00 

7 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00 

 RSi = 0.10 

 RSe = 0.04 

 RT = 2.02 
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Tablica 37 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - KK1 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.7.11.6 KK2 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora 
 

 

Tablica 38 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - KK2 

KK2 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
615.38 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30 

Zadovoljava 

KK2 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01 

2 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 70.00 0.035 1.71 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

4 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

5 Kamena vuna 5.00 90.00 0.036 1.39 

6 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 300.00 0.200 0.01 

7 Zrak 3.00 1.00 0.025 0.00 

8 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00 

 RSi = 0.10 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.41 

 

 

Tablica 39 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - KK2 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.7.12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

 

 

Tablica 40 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

Naziv građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

KK2 142.17 0.39 55.90 
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KK1 154.83 0.59 92.07 

RK 22.69 0.40 8.97 

VZ3 28.40 0.54 15.39 

VZ2 416.79 3.08 1284.40 

VZ1 316.70 3.47 1098.28 

Ukupno  2555.01 

 

 

2.7.13 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

 

 

Tablica 41 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

Naziv građevnog 
dijela 

Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

otvori 1 I 27.48 2.00 54.96 

otvori 1 J 74.83 2.00 149.66 

otvori 1 S 35.05 2.00 70.10 

Ukupno  274.72 

 

 

2.7.14 Toplinski gubici kroz tlo 

 

 

Tablica 42 Toplinski gubici kroz tlo - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

 
Naziv i tip 
građevnog dijela 

Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K] 

1 Pod na tlu 300.63 4.35 225.11 

Ukupno  225.11 

 

 

2.7.15 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije 

 

 

Tablica 43 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Negrijana 
prostorija 

HT, iu 
[W/K] 

HT, ue 
[W/K] 

HV, ue 
[W/K] 

n [1/h] 
Hiu 
[W/K] 

Hue 
[W/K] 

bu Hu [W/K] 

Stubište i 
strojarnica 

418.68 1485.51 645.22 3.00 418.68 2130.73 0.84 349.92 

Ukupno  349.92 

 

 

2.7.16 Toplinski gubici kroz susjedne zone 

 

 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone. 
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2.7.17 Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

 

 

Tablica 44 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA [W/K] 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 
vanjskom okolišu [W/K] 

2829.73 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene 
topline prema tlu [W/K] 

225.11 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 
negrijanom prostoru [W/K] 

349.92 

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 
susjednim zonama [W/K] 

0.00 

HTr [W/K] 3404.76 

 

 

2.7.18 Ventilacijski gubici 

 

 

Tablica 45 Toplinski gubici - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Vrsta ventilacije Prirodna 

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h] 0.42 

Broj izmjena zraka nwin [1/h] 0.29 

Volumen prostora [m3] 2968.98 

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem, Hv 
[W/K] 

720.83 

 

 

2.7.19 Ukupni gubici 

 

 

Tablica 46 Ukupni koeficijent gubitaka topline - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski 
podaci) [W/K] 

4125.59 

 

 

2.7.20 Solarni dobici 

 

 

Tablica 47 Solarni dobici - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Naziv Strana svijeta Dobitak [kWh] 

otvori 1 I 5214.97 

otvori 1 J 12098.63 
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otvori 1 S 3575.25 

 

 

2.7.21 Unutarnji dobici topline 

 

 

Tablica 48 Podaci za unutarnje dobitke topline - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Ak [m2] 
Specifični unutarnji dobitak - 
qspec [W/m2] 

Qint,uk [kWh] 

966.74 5.00 50811.85 

 

 

2.7.22 Potrebna energija za grijanje Qh,nd 

 

 

Tablica 49 Potrebna energija za grijanje po mjesecima - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Mjesec 
QH,nd,day 
[kWh] 

QH,Tr 
[kWh] 

QH,Ve 
[kWh] 

QHeater 
[kWh] 

QSteam 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

Qgn 
[kWh] 

1 789.48 32102.47 6575.00 0.00 0.00 4315.53 1606.46 5921.99 

2 739.49 27913.17 5691.71 0.00 0.00 3897.90 1830.95 5728.84 

3 503.94 23350.26 4665.58 0.00 0.00 4315.53 2241.83 6557.35 

4 242.39 14353.41 2764.87 0.00 0.00 4176.32 2463.43 6639.75 

5 15.64 3500.99 278.98 0.00 0.00 4315.53 1400.01 5715.53 

6 0.00 -5582.05 -1654.83 0.00 0.00 4176.32 1390.29 5566.60 

7 0.00 
-
12103.40 

-3076.08 0.00 0.00 4315.53 1467.21 5782.74 

8 0.00 
-
11616.07 

-2964.53 0.00 0.00 4315.53 1504.01 5819.53 

9 0.00 -158.55 -483.54 0.00 0.00 4176.32 1445.93 5622.25 

10 106.96 9451.52 1716.79 0.00 0.00 4315.53 2379.83 6695.36 

11 442.40 19993.64 3999.03 0.00 0.00 4176.32 1650.37 5826.68 

12 728.62 29929.21 6131.60 0.00 0.00 4315.53 1508.55 5824.07 

 

 

Mjesec aH [-] γH [-] γH,lim [-] fH,m [-] 
LH,m 
[d/mj] 

ηH,gn [-] 
QH,nd,mj 
[kWh] 

1 1.84 0.15 1.54 1.00 31.00 0.97 24473.75 

2 1.84 0.17 1.54 1.00 28.00 0.97 20705.70 

3 1.84 0.23 1.54 1.00 31.00 0.95 15622.14 

4 1.84 0.39 1.54 1.00 30.00 0.88 7271.79 

5 1.84 1.51 1.54 0.50 16.00 0.51 250.17 

6 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 1.84 0.60 1.54 0.50 16.00 0.80 1711.40 

11 1.84 0.24 1.54 1.00 30.00 0.94 13272.04 

12 1.84 0.16 1.54 1.00 31.00 0.97 22587.14 

 105894.12 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 65 

 

 

 

Tablica 50 Potrebna energija za hlađenje po mjesecima - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Mjesec 
QC,nd,day 
[kWh] 

QC,Tr 
[kWh] 

QC,Ve 
[kWh] 

Qcool 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

Qgn [kWh] 

1 0.00 41565.11 8651.61 0.00 4315.53 1606.46 5921.99 

2 0.00 36460.07 7567.35 0.00 3897.90 1830.95 5728.84 

3 0.00 32812.90 6742.19 0.00 4315.53 2241.83 6557.35 

4 0.00 23510.80 4774.49 0.00 4176.32 2463.43 6639.75 

5 0.00 12963.63 2355.59 0.00 4315.53 1400.01 5715.53 

6 90.02 3575.34 354.78 0.00 4176.32 1390.29 5566.60 

7 264.21 -2640.76 -999.47 0.00 4315.53 1467.21 5782.74 

8 249.64 -2153.43 -887.93 0.00 4315.53 1504.01 5819.53 

9 0.00 8998.84 1526.08 0.00 4176.32 1445.93 5622.25 

10 0.00 18914.16 3793.40 0.00 4315.53 2379.83 6695.36 

11 0.00 29151.03 6008.65 0.00 4176.32 1650.37 5826.68 

12 0.00 39391.84 8208.20 0.00 4315.53 1508.55 5824.07 

 

 

Mjesec aC [-] γC [-] γC,lim [-] fC,m [-] 
LC,m 
[d/mj] 

ηC,gn [-] 
QC,nd,mj 
[kWh] 

1 1.84 8.48 1.54 0.00 0.00 0.12 0.00 

2 1.84 7.69 1.54 0.00 0.00 0.13 0.00 

3 1.84 6.03 1.54 0.00 0.00 0.16 0.00 

4 1.84 4.26 1.54 0.00 0.00 0.22 0.00 

5 1.84 2.68 1.54 0.00 0.00 0.33 0.00 

6 1.84 0.71 1.54 0.92 28.00 0.75 2520.45 

7 1.84 -0.63 1.54 1.00 31.00 1.00 8190.59 

8 1.84 -0.52 1.54 1.00 31.00 1.00 7738.88 

9 1.84 1.87 1.54 0.36 11.00 0.44 0.00 

10 1.84 3.39 1.54 0.00 0.00 0.27 0.00 

11 1.84 6.03 1.54 0.00 0.00 0.16 0.00 

12 1.84 8.17 1.54 0.00 0.00 0.12 0.00 

 18449.93 

 

 

2.7.23 Rezultati proračuna 

 

 

Tablica 51 Rezultati proračuna - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 105894.12 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici 
ploštine korisne površine Q''H,nd [kWh/m2a] 

109.54 (max=31.31) 

Godišnja potrebna toplina za hlađenje QC,nd [kWh/a] 18449.93 

Godišnja potrebna toplina za hlađenje po jedinici 
ploštine korisne površine Q''C,nd [kWh/m2a] 

19.08 (max=50.00) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po 
jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H'tr,adj 
[W/m2K] 

1.99 (max=0.78) 

Energetski razred (prema QH,nd)* C 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 
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2.8 UKUPNI REZULTATI IZRAČUNA I PROVJERA UVJETA 

 

 

2.8.1 Prikaz izračuna elektrotehničkih sustava 

Tablica 52 Izračun LENI - Rasvjeta postojeće stanje 

Prostorija Rasvjeta postojeće stanje 

Ak - korisna površina [m2] 966.74 

Tip prostora Ostalo 

Opremljenost ** 

PN [W/m2] 11.36 

Pem [W/m2] 0.16 

Ppc [W/m2] 0.00 

tn [h] 1900.00 

td [h] 300.00 

CTE Bez CTE 

Fc [-] 1.00 

Upravljanje Ručno 

Fo [-] 1.00 

Upravljanje Ručno 

Fd [-] 1.00 

LENI [kWh/m2] 24.99 

Potrošnja [kWh/god] (referetni uvjeti) 24160.77 

 

2.8.2 Prikaz izračuna strojarskih sustava 

 

Tablica 53 Ulazni podaci za split sustav grijanja/hlađenja - Klima uređaj 

SCOP [-] 0.00 

SEER [-] 3.00 

 

 

Tablica 54 Ulazni podaci za podsustav predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Opći podaci 

Visina prostorije [m] 2.70 

Prekidni rad Da 

fhydr [-] 1.03 

ηctr [-] 0.80 

ηstr [-] 0.92 

ηemb [-] 1.00 

ηem [-] 0.00 

 

 

Tablica 55 Ulazni podaci za pomoćnu energiju podsustava predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Pomoćna energija 

Φem [kW] 100.00 

nfan [-] 0.00 

npmp [-] 0.00 

Pctr [W] 0.00 

Ppmp [W] 0.00 
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Pfan [W] 0.00 

 

 

Tablica 56 Ulazni podaci podsustava predaje PTV-a - Standardni kotao 

Tip zgrade Stambene 

Naziv prostora PTV postojeće stanje 

Ploština korisne površine zone - Ak [m2] 966.74 

Broj dana u promatranom periodu 365.00 

Specifična toplinska energija potrebna za pripremu 
PTV - QW,A,a [kWh/m2a] 

16.00 

Potrebna godišnja toplinska energija za pripremu PTV 
- QW [kWh] 

15467.84 

 

 

Tablica 57 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Φem [kW] 100.00 

Sustav grijanja Dvocijevni 

LL [m] 23.92 

Lw [m] 16.87 

hlev [m] 2.70 

nlev [-] 3.00 

 

 

Tablica 58 Karakteristike ogrjevnog medija podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

ϴs,des [°C] 90.00 

ϴr,des [°C] 70.0 

ϴi [°C] 20.00 

Tip ogrjevnog tijela Radijator 

Tip regulacije 
Regulacija prema unutrašnjoj temperaturi uz pomoć 
termostatskih ventila, sa sobnim temostatom 

Tip razvoda (klasa) Niskotemperaturni razvod 

Vrsta regulacije kotla 
Regulacija s promjenjivom temperaturom ogrjevnog 
medija 

 

 

Tablica 59 Ulazni podaci za pomoćnu energiju podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Ukupan broj ogrjevnih tijela u grani 0 

Balansiranost mreže Nebalansirana mreža 

Položaj regulatora i tip regulacije 
Zidni generator, regulacija prema unutarnjoj 
temperaturi 

Tip generatora topline Generator sa sadržajem vode > 0,3 Lit/kW 

Pel,pmp [W] 810.00 

Regulacija pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

Smještaj komponenata Komponente smještene u grijanoj zoni 

 

 

Tablica 60 Ulazni podaci podsustava razvoda PTV-a - Standardni kotao 

Opći podaci 

LL [m] 23.92 

Lw [m] 16.87 

hlev [m] 2.70 

nlev [-] 3.00 
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Lhs,avg [m] 60.53 

Lnhs,avg [m] 0.00 

Smještaj komponenata Komponente smještene u grijanoj zoni 

Faktor regulacije pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

βd [-] 1.00 

Tip zgrade Postojeća 

Ppmp [W] 810.00 

Δpw,gen [kPa] 15.00 

Cirkulacijska petlja Da 

Cirkulacijska petlja izolirana Da 

Decentralizirani sustav bez cirkulacijske petlje Ne 

Δpfittings [kPa] 125.00 

 

 

 

 

Tablica 61 Ulazni podaci za sustav za proizvodnju topline izgaranjem (kotao) (sobni sustav) - Standardni kotao 

Karakteristike kotla 

Naziv kotla Standardni kotao 

Prioritetnost kotla Ne 

Φpn [kW] 120.00 

Smještaj kotla U kotlovnici 

Tip kotla Standardni kotao 

Vrsta plamenika Atmosferski plamenik 

frvd, aux [-] 0.75 

c1 [°C] 85.00 

c2 [°C] 2.00 

c3 [°C] 81.50 

c4 [°C] 3.00 

ϴgnr,w,min [°C] 50.00 

c5 [%] 8.50 

c6 [%] -0.40 

Δϴgnr,test,P0 [°C] 50.00 

c7,Pn [W] 40.00 

c7,Pint [W] 40.00 

c7,P0 [W] 15.00 

c8,Pn [W] 0.15 

c8,Pint [W] 0.15 

c8,P0 [W] 0.00 

nPn [-] 1.00 

nPint [-] 1.00 

nP0 [-] 0.00 

Spojenost na izvor električne struje tijekom 
mirovanja 

Spojen 

Vw,gen,st [Lit] 0.00 

Smještaj spremnika (PTV) U grijanom prostoru 

Lw,p [m] (PTV) 0.00 

Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (PTV) Da 

Smještaj primarne cirkulacije (PTV) U grijanom prostoru 

Ppmp [W] (PTV) 0.00 

Regulacija pumpe (PTV) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

Vh,gen,st [Lit] 0.00 

Smještaj spremnika (grijanje) U grijanom prostoru 

Θm [°C] 0.00 
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Lw,p [m] (grijanje) 0.00 

Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (grijanje) Da 

Smještaj primarne cirkulacije (grijanje) U grijanom prostoru 

Ppmp [W] (grijanje) 0.00 

Regulacija pumpe (grijanje) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

 

 

Tablica 62 Prikaz izračuna tehničkih sustava - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Ime 
sustava 

Energent 

Razre
d 
SAUZ 
(GViK 
i PTV) 

Razred 
SAUZ 
(električn
a 
energija) 

Qgen, in, 
uk [kWh] 

Waux, 
uk 
[kWh] 

Edel 
[kWh] 

Eprim 
[kWh] 

CO2 [kg] 

Klima 
uređaj 

Aerotermaln
a energija 

C 
(1.00) 

C (1.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Standard
ni kotao 

Fosilno 
gorivo - 
tekuće 
(loživo ulje) 

C 
(1.00) 

C (1.00) 
211326.4
1 

8170.7
3 

219497.1
5 

262510.7
7 

67376.3
4 

Ukupno  - - 
211326.4
1 

8170.7
3 

219497.1
5 

262510.7
7 

67376.3
4 

 

 

Tablica 63 Izračun udjela OIE - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00 

Esol,renew [kWh] 0.00 

EPV [kWh] 0.00 

EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00 

Eren1 = Qgen,HW,in,renew [kWh] 0.00 

EL [kWh] 0.00 

Edel [kWh] 219497.15 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 
[%] 

0.00 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 [%] 0.00 

 

 

Tablica 64 Udjeli OIE - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Eren [kWh] Eren1 [kWh] Edel [kWh] EL [kWh] rren_teh [%] rren_termo [%] 

0.00 0.00 219497.15 0.00 0.00 0.00 

 

 

Tablica 65 NZEB uvjeti - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Uvjet Jedinica Izračunata 
vrijednost 

Dozvoljena 
vrijednost 

Zadovoljava 

n50 1/h 6.00 3.00 Ne 

Q''H,nd kWh/m2 109.54 31.31 Ne 

Q''C,nd kWh/m2 19.08 50.00 Da 

E''prim kWh/m2 271.54 50.00 Ne 

Udio OIE % 0.00 30.00 Ne 

 

Zona NE zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 
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Tablica 66 Energetski razredi - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće stanje 

Energetski razred prema QH,nd* C 

Energetski razred prema Eprim* D 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

 

2.8.3 Uvjeti na primarnu energiju 

 
 

 

Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama obavezno je 

provođenje testa zrakopropusnosti. 
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE 
prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu 

grijanu na temperaturu 18 °C ili višu 

1. INVESTITOR Dubrovačko-neretvanska županija 

2. OZNAKA PROJEKTA ZOP 30/2024 TD 30/2024 

3. OPIS ZGRADE 

Nova zgrada ili rekonstrukcija/značajna obnova Postojeća zgrada 

Naziv zgrade ili dijela zgrade 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula postojeće 

stanje 

Vrsta zgrade Stambene zgrade 

Namjena zgrade Stambeni dio 

k.č.br. / k.o. K.č.zgr. 1151, K.o.: Korčula 

Adresa / lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski 
broj, mjesto, nadmorska visina) 

Mjesto: Korčula, Adresa: Ulica br. 58, br. 2, 20260 
Korčula, N.v.: 2.00 

Mjesec i godina izrade projekta 01.2024. godine 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²) 1712.29 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³) 3748.07 

Faktor oblika zgrade fo (mˉ¹) 0.46 

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade AK (m²) 966.74 

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, mješovito) Centralno 

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20.00 

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C 24.00 

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Ploče (2.0 m n.v.) 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min(°C) 

7.00 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg 
mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C) 

25.40 

 
 

Obrazac 1, list 2/5 
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE 

Godišnja potrebna toplinska energija za 
grijanje QH,nd [kWh/a] 

105894.12 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela 
zgrade Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] 

najveća dopuštena izračunata 

31.31 109.54 

Godišnja potrebna toplinska energija za 
hlađenje QC,nd [kWh/a] 

18449.93 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po 
jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela 
zgrade Q’’C,nd [kWh/(m2·a)] 

najveća dopuštena izračunata 

50.00 19.08 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici 
oplošja grijanog dijela zgrade H’tr,adj [W/(m²K)] 

najveći dopušteni izračunati 

0.78 1.99 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku 
zaštitu (kvalificirani elektronički potpis) u pogledu 
svojstava građevnih dijelova zgrade – za podatke iz 
poglavlja 4. 
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5. ELEKTRIČNA ENERGIJA i SAUZ 

Godišnja potrebna električna energija za 
rasvjetu EL [kWh/a] 

0.00 

Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na 
lokaciji zgrade EEL, RES [kWh/a] 

0.00 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 
(kvalificirani elektronički potpis) u pogledu svojstava 
elektrotehničkog sustava – za podatke iz poglavlja 5. 

 

 
 

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I UPRAVLJANJA ZGRADOM (SAUZ) 

Razred učinkovitosti SAUZ 
Razred C (energija za grijanje, hlađenje i PTV), Razred C 

(električna energija) 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na sustav automatizacije i upravljanja zgradom 
(kvalificirani elektronički potpis) – za podatke iz 
poglavlja 5A. 
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE 

Godišnja isporučena energija za rad termotehničkih sustava EHW,del [kWh/a] 219497.15 

Godišnja primarna energija za rad termotehničkih sustava EHW,prim[kWh/a] 262510.77 

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA 
OSTVARENO 

% 
ISPUNJENO 

(DA/NE) 

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije 
/značajne obnove 10 % godišnje isporučene energije za 
rad tehničkih sustava u zgradi podmireno energijom iz 
obnovljivih izvora energije 

0.00 NE 

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godišnje 
isporučene energije za rad tehničkih sustava 
podmireno iz učinkovitog sustava centraliziranog 
grijanja (i hlađenja), a kod rekonstrukcije/značajne 
obnove postojećih zgrada uključuje učinkoviti sustav 
centraliziranog grijanja (i hlađenja) 

  

Godišnja proizvedena toplinska energija iz OIE na 
lokaciji zgrade EHW, RES [kWh/a] 

0.00 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 
(kvalificirani elektronički potpis) u pogledu svojstava 
termotehničkih sustava – za podatke iz poglavlja 6. i 7. 
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE 

Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a] 219497.15 

Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] 262510.77 

Godišnja primarna energija po jedinici ploštine 
korisne površine grijanog dijela 
zgrade Eprim [kWh/(m2·a)] 

najveća dopuštena izračunata 

50.00 271.54 

Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) 
i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju 
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije 

 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se 
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku 
zaštitu (kvalificirani elektronički potpis)  
– za podatke iz poglavlja 1., 2., 3. i 8. 

Damir Jović, mag.ing.aedif. (G 4998) 

Glavni projektant zgrade  
(kvalificirani elektronički potpis) 

Damir Jović, mag.ing.aedif. (G 4998) 

Datum i mjesto 31.01.2024, Dubrovnik 
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2.8.4 PLANIRANO STANJE 

 

 

Tablica 67 Uvjeti za postojeću zgradu - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Uvjet Jedinica Izračunata 
vrijednost 

Dozvoljena 
vrijednost 

Zadovoljava 

Q''H,nd kWh/m2 40.20 34.04 Ne 

E''prim kWh/m2 81.56 130.00 Da 

Udio OIE % 43.71 10.00 Da 

 

Zona zadovoljava uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 

 

 

Tablica 68 Energetski razredi - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Energetski razred prema QH,nd* B 

Energetski razred prema Eprim* B 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 
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2.9 OSNOVNI PARAMETRI ZONE 

 

 

Tablica 69 Opći podaci - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Namjena zone Stambeni dio 

Tip zone Višestambene zgrade – za koje se u pravilu izrađuje 
jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni 
energetski certifikat 

Status zone Postojeća 

Vrsta prostora Stambene zgrade 

Vrsta zgrade Rekonstrukcija 

 

 

Tablica 70 Rad sustava - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Vrijeme rada sustava S prekidom 

td [h/dan] 17 

duse, tj [dan/tj] 7 

 

 

Tablica 71 Unutarnje temperature - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Unutarnja postavna temperatura u sezoni grijanja 
Θint. set. H [°C] 

20.0 

Unutarnja postavna temperatura u sezoni hlađenja 
Θint. set. C [°C] 

24.0 

 

 

Tablica 72 Geometrijske karakteristike - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Broj etaža 4.00 

Prosječna visina etaže [m] 2.70 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 1712.29 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 3748.07 

Obujam grijanog zraka V [m3] 2968.98 

Brutto podna površina [m2] 1251.15 

Površina zone s vanjskim dimenzijama Af [m2] 1127.77 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 966.74 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 1081.58 

Oplošje otvora [m2] 137.36 

Oplošje podova [m2] 328.84* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 164.51 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.46 

Klasa zgrade Srednje teška: 250 <= m' <= 400 [kg/m2] 

Masivnost konstrukcije (Cm) [J/K] 186082050.00 

*U oplošje poda ulazi površina poda i površina zidova koja ovisi o debljini građevnog dijela i izloženom opsegu 

poda. 
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2.10 GRAĐEVNI DIJELOVI ZGRADE, SLOJEVI I OBRADA 

 

 

Tablica 73 Neprozirni građevni dijelovi objekta - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

RK 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
Bitumenska traka 
s uloškom od Al 
folije 

0.80 160.000 1600.00 3000000.00 24000.00 

4 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

11.00 0.035 70.00 1.00 0.11 

5 

5.10 polimerna 
hidroizolacijska 
traka na bazi 
FPO/TPO  

0.20 0.260 1600.00 90000.00 180.00 

Utot = 0.30 [W/m2K]  
Umax = 0.30 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

P1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
Završna obloga - 
parket/keramičke 
pločice 

2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03 

2 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00 

4 
2.01 Armirani 
beton 

10.00 2.600 2500.00 130.00 13.00 

5 
6.04 Pijesak, 
šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75 

Utot = 4.35 [W/m2K]  
Umax = 0.50 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

Z1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

Utot = 2.65 [W/m2K]  
Umax = 0.60 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

SPNG 
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Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
Završna obloga - 
parket/keramičke 
pločice 

2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03 

2 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 PE folija 0.20 0.600 980.00 54000.00 108.00 

4 

7.02 Ekspandirani 
polistiren (EPS) 
prema HRN EN 
13163 

3.00 0.040 20.00 60.00 1.80 

5 
2.01 Armirani 
beton 

15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 

6 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

Utot = 0.87 [W/m2K]  
Umax = 0.60 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen 

P1_ng 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

2 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00 

3 
2.01 Armirani 
beton 

10.00 2.600 2500.00 130.00 13.00 

4 
6.04 Pijesak, 
šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75 

Utot = 4.57 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

VZ3 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68 

3 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00 

4 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 0.035 70.00 1.00 0.06 

5 Zrak 4.00 0.025 1.00 1.00 0.04 

6 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68 

7 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

8 
5.07 Polimerna 
hidroizolacijska  
traka na bazi CR 

0.50 0.230 1300.00 100000.00 500.00 

9 Lim bakar 0.05 380.000 8900.00 1000000.00 500.00 

Utot = 0.44 [W/m2K]  
Umax = 0.45 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

VZ1 mjera 
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Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

4 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.30 0.900 1650.00 10.00 0.03 

5 Kamena vuna 10.00 0.036 90.00 1.20 0.12 

6 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.30 0.900 1650.00 10.00 0.03 

7 
3.16 Silikatna 
žbuka 

0.30 0.900 1800.00 70.00 0.21 

Utot = 0.32 [W/m2K]  
Umax = 0.45 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

VZ2 mjera 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

30.00 2.600 2500.00 130.00 39.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

4 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.30 0.900 1650.00 10.00 0.03 

5 Kamena vuna 10.00 0.036 90.00 1.20 0.12 

6 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.30 0.900 1650.00 10.00 0.03 

7 
3.16 Silikatna 
žbuka 

0.30 0.900 1800.00 70.00 0.21 

Utot = 0.32 [W/m2K]  
Umax = 0.45 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

P2_ng  

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
4.03 Keramičke 
pločice 

2.00 1.300 2300.00 200.00 4.00 

2 
3.19 Cementni 
estrih 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00 

4 
2.01 Armirani 
beton 

10.00 2.600 2500.00 130.00 13.00 

5 
6.04 Pijesak, 
šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75 

Utot = 4.27 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

KK2 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 
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1 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 0.035 70.00 1.00 0.06 

4 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

5 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

6 Kamena vuna 5.00 0.036 90.00 1.20 0.06 

7 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 0.200 300.00 75.00 0.15 

8 Zrak 3.00 0.025 1.00 1.00 0.03 

9 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20 

Utot = 0.29 [W/m2K]  
Umax = 0.30 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

KK1 mjera 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 0.035 70.00 1.00 0.06 

4 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

5 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

6 
Bitumenska traka 
s uloškom od Al 
folije 

0.20 160.000 1600.00 3000000.00 6000.00 

7 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

5.00 0.035 70.00 1.00 0.05 

8 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 0.200 300.00 75.00 0.15 

9 Zrak 3.00 0.025 1.00 1.00 0.03 

10 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20 

Utot = 0.29 [W/m2K]  
Umax = 0.30 [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

RK1_n 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 
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3 
5.01 Bitumenska 
traka s uloškom 
staklenog voala 

0.80 0.230 1100.00 50000.00 400.00 

4 
Cementni estrih u 
padu 

5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

5 
4.03 Keramičke 
pločice 

2.00 1.300 2300.00 200.00 4.00 

Utot = 3.96 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

VZ1_ng 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

Utot = 3.37 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

VZ1_ng mjera 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2.600 2500.00 130.00 26.00 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1.000 1800.00 35.00 1.05 

4 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.30 0.900 1650.00 10.00 0.03 

5 Kamena vuna 10.00 0.036 90.00 1.20 0.12 

6 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.30 0.900 1650.00 10.00 0.03 

7 
3.16 Silikatna 
žbuka 

0.30 0.900 1800.00 70.00 0.21 

Utot = 0.32 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

RK2_n mjera 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 
2.01 Armirani 
beton 

15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 

2 
2.06 Beton s 
laganim 
agregatom 

5.00 1.350 2000.00 100.00 5.00 

3 
Bitumenska traka 
s uloškom od Al 
folije 

0.20 160.000 1600.00 3000000.00 6000.00 

4 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

12.00 0.035 70.00 1.00 0.12 

5 
5.10 polimerna 
hidroizolacijska 

0.20 0.260 1600.00 90000.00 180.00 
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traka na bazi 
FPO/TPO  

Utot = 0.27 [W/m2K]  
Umax = - [W/m2K]  
 Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer građevni dio je dio negrijane prostorije 

 

 

Tablica 74 Otvori - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Uw 
[W/m2K] 

Dio 
negrijane 
prostorije 

Udio 
ostakljenja 
[%] 

g⊥ 
Vrsta 
zaslona 

Uf 
[W/m2K] 

Ug 
[W/m2K] 

Otvor je 
kupola 

otvori 1 

2.00 Ne 70.00 

Dvostruko 
izolirajuće 
staklo s 
jednim 
staklom 
niske 
emisije 
(Low-E 
obloga) 
(g⊥=0.60) 

Žaluzine, 
rolete, 
kapci 
(škure, 
grilje) 
(Fc=0.30) 

3.40 1.40 Ne 

Utot = 2.00 [W/m2K], Umax = 1.80 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen  
Ug = 1.40 [W/m2K], Ug,max = 1.40 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen 
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2.11 PRORAČUN I OCJENA FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE U ODNOSU NA 

RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 

 

 

2.11.1 Vanjska ovojnica - neprozirni dijelovi 

 

 

Tablica 75 Površine građevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i 
nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Naziv 
građevnog 
dijela 

Tip 
građevnog 
dijela 

Površine 
po 
stranama 
svijeta 
[m2] 

Ukupna 
površina 
[m2] 

Nagib [°] 
U 
[W/m2K] 

ΔUTM 
[W/m2K] 

Hd [W/K] 

RK 

Ravni 
krovovi 
iznad 
grijanog 
prostora 

- 22.69 0.00 0.30 0.10 8.97 

VZ1 mjera 
Vanjski 
zidovi 

 
S: 34.98 
I: 49.65 
J: 68.51 
Z: 163.56 

316.70 90.00 0.32 0.10 134.34 

VZ2 mjera 
Vanjski 
zidovi 

 
S: 134.05 
I: 143.82 
J: 98.94 
Z: 39.98 

416.79 90.00 0.32 0.10 175.13 

VZ3 
Vanjski 
zidovi 

 
S: 1.00 
I: 13.20 
J: 1.00 
Z: 13.20 

28.40 90.00 0.44 0.10 15.39 

KK1 mjera 

Kosi 
krovovi 
iznad 
grijanog 
prostora 

 
S: 154.83 

154.83 30.00 0.29 0.10 60.36 

KK2 

Kosi 
krovovi 
iznad 
grijanog 
prostora 

 
J: 142.17 

142.17 30.00 0.29 0.10 55.90 

 

 

2.11.2 Vanjska ovojnica - otvori 
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Tablica 76 Površine otvora objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 
planirano stanje 

Naziv 
Tip 
građevnog 
dijela 

Površina 
[m2] 

Nagib [°] Orijentacija U [W/m2K] Hd [W/K] 

otvori 1 

Prozori, 
balkonska 
vrata, krovni 
prozori, 
prozračni 
elementi 
pročelja 

35.05 90.00 S 2.00 70.10 

otvori 1 

Prozori, 
balkonska 
vrata, krovni 
prozori, 
prozračni 
elementi 
pročelja 

74.83 90.00 J 2.00 149.66 

otvori 1 

Prozori, 
balkonska 
vrata, krovni 
prozori, 
prozračni 
elementi 
pročelja 

27.48 90.00 I 2.00 54.96 

 

 

2.11.3 Definirani podovi 

 

 

Tablica 77 Podaci o podu - Pod na tlu - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Pijesak ili šljunak 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00 

Građevni dio na tlu (pod) P1 

Zid u tlu VZ2 mjera 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 300.63 

P (Izloženi opseg poda) [m] 80.61 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.35 

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 
uzdignutog prostora) [m2/m] 

- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 

Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 

Vrsta toplinskog mosta GF5 

Ψ [W/mK] 0.75 

B [m] 7.46 

Hpe [W/K] 95.41 
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Hpi [W/K] 207.85 

Hg [W/K] 229.05 

Hg,avg [W/K] 229.14 

 

 

 

 

2.11.4 Definirani podaci o ventilaciji 

 

 

Tablica 78 Podaci o ventilaciji - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Tip ventilacije Prirodna 

n50 [1/h] 5.00 

ewind [-] 0.07 

nreq [1/h] 0.50 

Zadovoljava ventilacijski uvjet Da 

Postoji protok zraka između susjednih zona Ne 

nz,sup [1/h] 0.00 

ninf [1/h] 0.35 

Hve,inf [W/K] 353.31 

nwin [1/h] 0.31 

Hve,win [W/K] 311.88 

 

 

2.11.5 Definirani podaci o negrijanim prostorijama 

 

 

Tablica 79 Podaci o negrijanoj prostoriji - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Naziv Vu [m3] nue [1/h] Hiu [W/K] Hue [W/K] b [-] Hu [W/K] 

Stubište i 
strojarnica 

639.88 3.00 418.68 1184.57 0.74 309.35 

 

 

Tablica 80 Granični građevni dijelovi grijanog i negrijanog prostora - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne 
osobe Korčula planirano stanje 

Građevni dio Površina [m2] U [W/m2K] Nagib [°] 

SPNG 36.30 0.87 0.00 

Z1 87.59 2.65 90.00 

otvori 2 31.21 3.50 90.00 

vrata 2_ng 9.41 3.50 90.00 

 

 

Tablica 81 Granični građevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubište i strojarnica - Dom za starije i 
nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Građevni dio Površina [m2] Orijentacija U [W/m2K] Nagib [°] 

VZ1_ng 18.65 I 3.37 90.00 

VZ1_ng 16.48 J 3.37 90.00 

VZ1_ng 6.60 S 3.37 90.00 

VZ1_ng mjera 47.47 I 0.32 90.00 
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VZ1_ng mjera 14.59 J 0.32 90.00 

VZ1_ng mjera 52.83 S 0.32 90.00 

RK2_n mjera 62.07 S 0.27 0.00 

VZ1_ng mjera 125.40 Z 0.32 90.00 

RK1_n 27.50 S 3.96 0.00 

otvori 1_ng  28.94 S 2.00 90.00 

otvori 1_ng  5.30 J 2.00 90.00 

otvori 1_ng  1.00 I 2.00 90.00 

vrata 1_ng 6.48 I 4.20 90.00 

 

 

Tablica 82 Granični podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne osobe 
Korčula planirano stanje 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Pijesak ili šljunak 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00 

Građevni dio na tlu (pod) P1_ng 

Zid u tlu VZ1_ng 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 27.50 

P (Izloženi opseg poda) [m] 12.51 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25 

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 
uzdignutog prostora) [m2/m] 

- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 

Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 

Vrsta toplinskog mosta GF3 

Ψ [W/mK] 0.70 

B [m] 4.40 

Hpe [W/K] 16.04 

Hpi [W/K] 19.70 

Hg [W/K] 31.89 

 

 

Tablica 83 Granični podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubište i strojarnica - Dom za starije i nemoćne osobe 
Korčula planirano stanje 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Pijesak ili šljunak 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00 

Građevni dio na tlu (pod) P2_ng  

Zid u tlu VZ1_ng mjera 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 23.97 

P (Izloženi opseg poda) [m] 11.07 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25 

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 
uzdignutog prostora) [m2/m] 

- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 
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Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 

Vrsta toplinskog mosta GF5 

Ψ [W/mK] 0.75 

B [m] 4.33 

Hpe [W/K] 13.90 

Hpi [W/K] 17.02 

Hg [W/K] 28.34 

 

 

 

 

 

 

2.11.6 Definirani podaci o susjednim zonama 

 

 

Nema definiranih susjednih zona 

 

 

2.11.7 Proračun toplinskih mostova 

 

 

Ako rješenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu s 

rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o postojećoj zgradi koja nije 

adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehničkom regulativom po pitanju toplinske 

zaštite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto točnog proračuna prema hrvatskim normama, utjecaj 

toplinskih mostova može uzeti u obzir s povećanjem U svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za 

ΔUTM = 0.10 W/(m2K). 

         

 

 

2.11.8 Definirani podaci za solarne dobitke 

 

 

Tablica 84 Podaci o građevnim dijelovima za solarne dobitke - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Građ
evni 
dio 

Orijent
acija 

Na
gib 
[°] 

Površ
ina 
[m2] 

Ulazi 
u 
prora
čun 

Kut 
obz
ora 
[°] 

Orijent
acija 
kuta 
obzora 

Kut 
nadstre
šnice [°] 

Orijenta
cija kuta 
nadstre
šnice 

Kut 
otkl
ona 
boč. 
stak. 
[°] 

Orijent
acija 
kuta 
otklona 
boč. 
stak. 

Tip 
površ
ine 

otvori 
1 

I 
90.
00 

27.48 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

otvori 
1 

J 
90.
00 

74.83 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 
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otvori 
1 

S 
90.
00 

35.05 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

KK2 J 
30.
00 

142.1
7 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

KK1 
mjera 

S 
30.
00 

154.8
3 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

RK S 
0.0
0 

22.69 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 S 
90.
00 

1.00 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 I 
90.
00 

13.20 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 J 
90.
00 

1.00 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ3 Z 
90.
00 

13.20 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 
mjera 

S 
90.
00 

134.0
5 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 
mjera 

I 
90.
00 

143.8
2 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 
mjera 

J 
90.
00 

98.94 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ2 
mjera 

Z 
90.
00 

39.98 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ1 
mjera 

S 
90.
00 

34.98 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ1 
mjera 

I 
90.
00 

49.65 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

VZ1 
mjera 

J 
90.
00 

68.51 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 
Zid 
svijetl
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e 
boje 

VZ1 
mjera 

Z 
90.
00 

163.5
6 

Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 
svijetl
e 
boje 

 

 

2.11.9 Definirani podaci za unutarnje dobitke 

 

 

Tablica 85 Podaci o unutarnjim dobicima - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Dobitak topline [W/m2] Površina [m2] 

6.00 966.74 

 

 

2.11.10 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

 

 

 

        Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, NN 102/20), Članku 17.: 

        (1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta potrebno je spriječiti 

odgovarajućim tehničkim rješenjima. 

        (2) Kada je tehničko rješenje iz stavka 1. Ovoga članka naprava za zaštitu od sunčeva zračenja prozirnih 

elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom ostakljenja u ploštini pročelja, odnosno krova 

koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, uključivo predviđene 

naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, i udjela ploštine prozirnih elemenata u ploštini pročelja, odnosno 

krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev: 

        -  1. gtot·f < 0,20 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade 

jest ≥ 19,5 °C, 

        -  2. gtot·f < 0,25 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade 

jest < 19,5 °C. 

        (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga članka čija ploština po pripadajućoj prostoriji iznosi više od 

2 m2 , stupanj propuštanja ukupne energije, uključivo predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, 

treba ispuniti i zahtjev: gtot < 0,40. 

        I Članku 18.: 

        Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti 

produkta gtot·f i gtot iz članka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija 

podrazumijeva se područje kuta između smjera sjever i pravca okomitog na površinu fasade, koji odstupa od 

smjera sjever do 22,5°. 

         

 

 

Tablica 86 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - dnevna soba 

Ime Površina pročelja prostorije [m2] 

dnevna soba 33.70 
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Tablica 87 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - dnevna soba 

Ime Površina 
otvora 
[m2] 

Orijentacija Pročelje 
se nalazi 
u sjeni 

gtot f Dozvoljeno(gtot 
* f) 

gtot, 
max 

Zadovoljava 

otvori 
1 

6.36 J Ne 0.1134 0.1887 0.20 0.40 Da 

 

 

2.11.11 Provjera difuzije vodene pare 

 

 

 

        Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, NN 102/20), Članku 35.: 

        (2) Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu s HRN 

EN ISO 13788:2002, uzimajući u obzir sljedeće uvjete: 

        - za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav 

        klimatizacije, proračun se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka θi = 20 °C i projektnu 

        vlažnost zraka u skladu s intenzitetom korištenja prostora ili prema drugačijoj projektnoj 

        temperaturi i vlažnosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o pretežitoj namjeni prostora 

        cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. dječji vrtići, domovi za starije osobe, bolnički 

        stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone 

        zgrade iz članka 49. ovoga propisa), 

        - za zgradu u kojoj je uveden sustav klimatizacije proračun se provodi za projektom 

        predviđenu vrijednost temperature i projektnu vlažnost zraka. 

        (4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevnog dijela ne nastane građevinska šteta potrebno je 

ispuniti sljedeće uvjete: 

        1. građevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.); 

        2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti 

tijekom ljetnih mjeseci; 

        3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m2 , odnosno 

najveći sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od 

vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slučaj propisan u 

podstavku 4. ovoga stavka; 

        4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveća 

ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m2 , odnosno najveći sadržaj 

vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti koja je 

utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod; 

        5. ako se radi o drvu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage u kg/kg za više od 0,05 kg/kg, a kod 

industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 kg/kg. Ovo se ne 

primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune. 

        Nadalje, sukladno Članku 36.: 

        (1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjače, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim 

prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektirati i izvesti na način da se spriječi nastajanje uvjeta za razvoj 

gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih dijelova. 
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        (2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002 

         

Tablica 88 Izračun frsi - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Mjesec θe [°C] θi [°C] φi pi [Pa] psat(θsi) 
[Pa] 

θsi,min [°C] fRsi 

1.00 7.00 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.43 

2.00 7.50 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.41 

3.00 10.60 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.22 

4.00 14.10 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00 

5.00 19.00 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

6.00 22.80 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

7.00 25.40 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

8.00 25.20 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

9.00 20.50 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00 

10.00 16.30 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00 

11.00 11.70 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.11 

12.00 7.90 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.39 

 

 

 

 

2.11.11.1 RK - Ravni krovovi iznad grijanog prostora 
 

 

Tablica 89 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - RK 

RK 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.30 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
559.70 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.30 <= 0.30 

Zadovoljava 

RK 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

2 
Bitumenska 
traka s uloškom 
od Al folije 

0.80 1600.00 160.000 0.00 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

11.00 70.00 0.035 3.14 

4 

5.10 polimerna 
hidroizolacijska 
traka na bazi 
FPO/TPO  

0.20 1600.00 0.260 0.01 

 RSi = 0.10 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.39 
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Tablica 90 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - RK 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.11.11.2 VZ3 - Vanjski zidovi 
 

 

Tablica 91 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - VZ3 

VZ3 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.94 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
87.64 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45 

Ne zadovoljava 

VZ3 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16 

2 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01 

3 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 70.00 0.035 1.71 

4 Zrak 4.00 1.00 0.025 0.00 

5 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16 

6 
3.22 Polimerno-
cementno ljepilo 

0.50 1650.00 0.900 0.01 

7 
5.07 Polimerna 
hidroizolacijska  
traka na bazi CR 

0.50 1300.00 0.230 0.02 

8 Lim bakar 0.05 8900.00 380.000 0.00 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 2.26 

 

 

Tablica 92 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ3 

Mjesec 5.07 Polimerna hidroizolacijska  traka na bazi CR - 0.5 cm 

gc [kg/m2] Ma [kg/m2] 

1 0.00022 0.00022 

2 0.00010 0.00032 

3 -0.00056 0.00000 

4 0.00000 0.00000 

5 0.00000 0.00000 

6 0.00000 0.00000 

7 0.00000 0.00000 

8 0.00000 0.00000 

9 0.00000 0.00000 
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10 0.00000 0.00000 

11 0.00000 0.00000 

12 0.00000 0.00004 

 

 

2.11.11.3 VZ1 mjera - Vanjski zidovi 
 

 

Tablica 93 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - VZ1 mjera 

VZ1 mjera 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.32 <= 0.45 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.96 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
614.30 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.32 <= 0.45 

Zadovoljava 

VZ1 mjera 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

2 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1800.00 1.000 0.03 

3 
3.22 Polimerno-
cementno 
ljepilo 

0.30 1650.00 0.900 0.00 

4 Kamena vuna 10.00 90.00 0.036 2.78 

5 
3.22 Polimerno-
cementno 
ljepilo 

0.30 1650.00 0.900 0.00 

6 
3.16 Silikatna 
žbuka 

0.30 1800.00 0.900 0.00 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.08 

 

 

Tablica 94 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ1 mjera 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.11.11.4 VZ2 mjera - Vanjski zidovi 
 

 

Tablica 95 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - VZ2 mjera 

VZ2 mjera 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.32 <= 0.45 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.96 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike  Zadovoljava 
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864.30 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.32 <= 0.45 

VZ2 mjera 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

1 
2.01 Armirani 
beton 

30.00 2500.00 2.600 0.12 

2 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

3.00 1800.00 1.000 0.03 

3 
3.22 Polimerno-
cementno 
ljepilo 

0.30 1650.00 0.900 0.00 

4 Kamena vuna 10.00 90.00 0.036 2.78 

5 
3.22 Polimerno-
cementno 
ljepilo 

0.30 1650.00 0.900 0.00 

6 
3.16 Silikatna 
žbuka 

0.30 1800.00 0.900 0.00 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.12 

 

 

Tablica 96 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ2 mjera 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.11.11.5 KK2 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora 
 

 

Tablica 97 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - KK2 

KK2 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
615.38 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30 

Zadovoljava 

KK2 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01 

2 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 70.00 0.035 1.71 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

4 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 
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5 Kamena vuna 5.00 90.00 0.036 1.39 

6 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 300.00 0.200 0.01 

7 Zrak 3.00 1.00 0.025 0.00 

8 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00 

 RSi = 0.10 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.41 

 

 

Tablica 98 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - KK2 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.11.11.6 KK1 mjera - Kosi krovovi iznad grijanog prostora 
 

 

Tablica 99 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 
zgrade - KK1 mjera 

KK1 mjera 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.43 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
 
617.58 ≥ 100 kg/m2 
U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30 

Zadovoljava 

KK1 mjera 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 
4.01 
Gipskartonske 
ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01 

2 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

6.00 70.00 0.035 1.71 

3 
3.03 Vapneno-
cementna žbuka 

2.00 1800.00 1.000 0.02 

4 
2.01 Armirani 
beton 

20.00 2500.00 2.600 0.08 

5 
Bitumenska 
traka s uloškom 
od Al folije 

0.20 1600.00 160.000 0.00 

6 

7.01 Mineralna 
vuna (MW) 
prema HRN EN 
13162 

5.00 70.00 0.035 1.43 

7 
paropropusna i 
vodonepropusna 
folija 

0.20 300.00 0.200 0.01 

8 Zrak 3.00 1.00 0.025 0.00 

9 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00 

 RSi = 0.10 
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 RSe = 0.04 

 RT = 3.45 

 

 

Tablica 100 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - KK1 mjera 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

 

2.11.12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

 

 

Tablica 101 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

Naziv građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

RK 22.69 0.40 8.97 

VZ1 mjera 316.70 0.42 134.34 

VZ2 mjera 416.79 0.42 175.13 

VZ3 28.40 0.54 15.39 

KK1 mjera 154.83 0.39 60.36 

KK2 142.17 0.39 55.90 

Ukupno  450.09 

 

 

2.11.13 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

 

 

Tablica 102 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

Naziv građevnog 
dijela 

Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

otvori 1 S 35.05 2.00 70.10 

otvori 1 J 74.83 2.00 149.66 

otvori 1 I 27.48 2.00 54.96 

Ukupno  274.72 

 

 

2.11.14 Toplinski gubici kroz tlo 

 

 

Tablica 103 Toplinski gubici kroz tlo - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

 
Naziv i tip 
građevnog dijela 

Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K] 

1 Pod na tlu 300.63 4.35 229.14 

Ukupno  229.14 
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2.11.15 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije 

 

 

Tablica 104 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Negrijana 
prostorija 

HT, iu 
[W/K] 

HT, ue 
[W/K] 

HV, ue 
[W/K] 

n [1/h] 
Hiu 
[W/K] 

Hue 
[W/K] 

bu Hu [W/K] 

Stubište i 
strojarnica 

418.68 539.35 645.22 3.00 418.68 1184.57 0.74 309.35 

Ukupno  309.35 

 

 

2.11.16 Toplinski gubici kroz susjedne zone 

 

 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone. 

 

 

2.11.17 Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

 

 

Tablica 105 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA [W/K] 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 
vanjskom okolišu [W/K] 

724.81 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene 
topline prema tlu [W/K] 

229.14 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 
negrijanom prostoru [W/K] 

309.35 

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 
susjednim zonama [W/K] 

0.00 

HTr [W/K] 1263.30 

 

 

2.11.18 Ventilacijski gubici 

 

 

Tablica 106 Toplinski gubici - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Vrsta ventilacije Prirodna 

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h] 0.35 

Broj izmjena zraka nwin [1/h] 0.31 

Volumen prostora [m3] 2968.98 

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem, Hv 
[W/K] 

665.19 
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2.11.19 Ukupni gubici 

 

 

Tablica 107 Ukupni koeficijent gubitaka topline - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski 
podaci) [W/K] 

1928.48 

 

 

2.11.20 Solarni dobici 

 

 

Tablica 108 Solarni dobici - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Naziv Strana svijeta Dobitak [kWh] 

otvori 1 S 3575.25 

otvori 1 J 12098.63 

otvori 1 I 5214.97 

 

 

2.11.21 Unutarnji dobici topline 

 

 

Tablica 109 Podaci za unutarnje dobitke topline - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Ak [m2] 
Specifični unutarnji dobitak - 
qspec [W/m2] 

Qint,uk [kWh] 

966.74 5.00 50811.85 

 

 

2.11.22 Potrebna energija za grijanje Qh,nd 

 

 

Tablica 110 Potrebna energija za grijanje po mjesecima - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Mjesec 
QH,nd,day 
[kWh] 

QH,Tr 
[kWh] 

QH,Ve 
[kWh] 

QHeater 
[kWh] 

QSteam 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

Qgn 
[kWh] 

1 333.66 11375.78 6006.72 0.00 0.00 4315.53 1606.46 5921.99 

2 301.10 9901.16 5196.12 0.00 0.00 3897.90 1830.95 5728.84 

3 173.31 8356.76 4247.28 0.00 0.00 4315.53 2241.83 6557.35 

4 37.68 5243.79 2505.04 0.00 0.00 4176.32 2463.43 6639.75 

5 0.00 1915.99 217.52 0.00 0.00 4315.53 1400.01 5715.53 

6 0.00 -1239.42 -1558.11 0.00 0.00 4176.32 1390.29 5566.60 

7 0.00 -3465.76 -2866.32 0.00 0.00 4315.53 1467.21 5782.74 

8 0.00 -3297.68 -2762.72 0.00 0.00 4315.53 1504.01 5819.53 

9 0.00 631.15 -480.68 0.00 0.00 4176.32 1445.93 5622.25 

10 0.00 3563.29 1543.11 0.00 0.00 4315.53 2379.83 6695.36 

11 148.61 7189.47 3642.83 0.00 0.00 4176.32 1650.37 5826.68 

12 302.96 10625.84 5602.90 0.00 0.00 4315.53 1508.55 5824.07 
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Mjesec aH [-] γH [-] γH,lim [-] fH,m [-] 
LH,m 
[d/mj] 

ηH,gn [-] 
QH,nd,mj 
[kWh] 

1 2.79 0.34 1.36 1.00 31.00 0.97 10343.43 

2 2.79 0.38 1.36 1.00 28.00 0.96 8430.72 

3 2.79 0.52 1.36 1.00 31.00 0.92 5372.76 

4 2.79 0.86 1.36 0.78 23.00 0.79 866.72 

5 2.79 2.68 1.36 0.00 0.00 0.36 0.00 

6 2.79 1000.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 2.79 1000.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 2.79 1000.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 2.79 37.36 1.36 0.00 0.00 0.03 0.00 

10 2.79 1.31 1.36 0.50 16.00 0.63 0.00 

11 2.79 0.54 1.36 1.00 30.00 0.91 4458.26 

12 2.79 0.36 1.36 1.00 31.00 0.96 9391.77 

 38863.65 

 

 

Tablica 111 Potrebna energija za hlađenje po mjesecima - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Mjesec 
QC,nd,day 
[kWh] 

QC,Tr 
[kWh] 

QC,Ve 
[kWh] 

Qcool 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

Qgn [kWh] 

1 0.00 14453.42 7912.46 0.00 4315.53 1606.46 5921.99 

2 0.00 12680.96 6917.44 0.00 3897.90 1830.95 5728.84 

3 0.00 11434.41 6153.03 0.00 4315.53 2241.83 6557.35 

4 0.00 8222.15 4349.31 0.00 4176.32 2463.43 6639.75 

5 0.00 4993.63 2123.26 0.00 4315.53 1400.01 5715.53 

6 113.78 1738.95 286.16 0.00 4176.32 1390.29 5566.60 

7 215.75 -388.12 -960.57 0.00 4315.53 1467.21 5782.74 

8 208.56 -220.04 -856.98 0.00 4315.53 1504.01 5819.53 

9 31.89 3609.51 1363.59 0.00 4176.32 1445.93 5622.25 

10 0.00 6640.94 3448.85 0.00 4315.53 2379.83 6695.36 

11 0.00 10167.83 5487.10 0.00 4176.32 1650.37 5826.68 

12 0.00 13703.48 7508.64 0.00 4315.53 1508.55 5824.07 

 

 

Mjesec aC [-] γC [-] γC,lim [-] fC,m [-] 
LC,m 
[d/mj] 

ηC,gn [-] 
QC,nd,mj 
[kWh] 

1 2.79 3.78 1.36 0.00 0.00 0.26 0.00 

2 2.79 3.42 1.36 0.00 0.00 0.29 0.00 

3 2.79 2.68 1.36 0.00 0.00 0.36 0.00 

4 2.79 1.89 1.36 0.00 0.00 0.48 0.00 

5 2.79 1.25 1.36 0.68 21.00 0.65 0.00 

6 2.79 0.36 1.36 1.00 30.00 0.96 3413.52 

7 2.79 -0.23 1.36 1.00 31.00 1.00 6688.25 

8 2.79 -0.19 1.36 1.00 31.00 1.00 6465.39 

9 2.79 0.88 1.36 1.00 30.00 0.78 956.75 

10 2.79 1.51 1.36 0.26 8.00 0.57 0.00 

11 2.79 2.69 1.36 0.00 0.00 0.36 0.00 

12 2.79 3.64 1.36 0.00 0.00 0.27 0.00 

 17523.91 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 101 

 

2.11.23 Rezultati proračuna 

 

 

Tablica 112 Rezultati proračuna - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 38863.65 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici 
ploštine korisne površine Q''H,nd [kWh/m2a] 

40.20 (max=34.04) 

Godišnja potrebna toplina za hlađenje QC,nd [kWh/a] 17523.91 

Godišnja potrebna toplina za hlađenje po jedinici 
ploštine korisne površine Q''C,nd [kWh/m2a] 

18.13 (max=50.00) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po 
jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H'tr,adj 
[W/m2K] 

0.74 (max=0.78) 

Energetski razred (prema QH,nd)* B 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 102 

 

2.12 UKUPNI REZULTATI IZRAČUNA I PROVJERA UVJETA 

 

 

2.12.1 Prikaz izračuna elektrotehničkih sustava 

Tablica 113 Izračun LENI - Rasvjeta planirano stanje 

Prostorija Rasvjeta planirano stanje 

Ak - korisna površina [m2] 966.74 

Tip prostora Ostalo 

Opremljenost ** 

PN [W/m2] 3.16 

Pem [W/m2] 0.16 

Ppc [W/m2] 0.00 

tn [h] 1900.00 

td [h] 300.00 

CTE Bez CTE 

Fc [-] 1.00 

Upravljanje Ručno 

Fo [-] 1.00 

Upravljanje Ručno 

Fd [-] 1.00 

LENI [kWh/m2] 6.95 

Potrošnja [kWh/god] (referetni uvjeti) 6720.78 

 

 

 

 

2.12.2 Prikaz izračuna strojarskih sustava 

 

 

 

 

Tablica 114 Ulazni podaci za split sustav grijanja/hlađenja - Klima uređaj 

SCOP [-] 4.00 

SEER [-] 5.85 

 

 

Tablica 115 Ulazni podaci za podsustav predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Opći podaci 

Visina prostorije [m] 2.70 

Prekidni rad Da 

fhydr [-] 1.03 

ηctr [-] 0.80 

ηstr [-] 0.92 

ηemb [-] 1.00 

ηem [-] 0.00 

 

 

Tablica 116 Ulazni podaci za pomoćnu energiju podsustava predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 
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Pomoćna energija 

Φem [kW] 100.00 

nfan [-] 0.00 

npmp [-] 0.00 

Pctr [W] 0.00 

Ppmp [W] 0.00 

Pfan [W] 0.00 

 

 

Tablica 117 Ulazni podaci podsustava predaje PTV-a - Standardni kotao 

Tip zgrade Stambene 

Naziv prostora PTV planirano stanje 

Ploština korisne površine zone - Ak [m2] 966.74 

Broj dana u promatranom periodu 365.00 

Specifična toplinska energija potrebna za pripremu 
PTV - QW,A,a [kWh/m2a] 

16.00 

Potrebna godišnja toplinska energija za pripremu PTV 
- QW [kWh] 

15467.84 

 

 

Tablica 118 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Φem [kW] 100.00 

Sustav grijanja Dvocijevni 

LL [m] 23.92 

Lw [m] 16.87 

hlev [m] 2.70 

nlev [-] 3.00 

 

 

Tablica 119 Karakteristike ogrjevnog medija podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

ϴs,des [°C] 90.00 

ϴr,des [°C] 70.0 

ϴi [°C] 20.00 

Tip ogrjevnog tijela Radijator 

Tip regulacije 
Regulacija prema unutrašnjoj temperaturi uz pomoć 
termostatskih ventila, sa sobnim temostatom 

Tip razvoda (klasa) Niskotemperaturni razvod 

Vrsta regulacije kotla 
Regulacija s konstantnom temperaturom ogrjevnog 
medija 

 

 

Tablica 120 Ulazni podaci za pomoćnu energiju podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao 

Ukupan broj ogrjevnih tijela u grani 0 

Balansiranost mreže Nebalansirana mreža 

Položaj regulatora i tip regulacije 
Zidni generator, regulacija prema unutarnjoj 
temperaturi 

Tip generatora topline Generator sa sadržajem vode > 0,3 Lit/kW 

Pel,pmp [W] 810.00 

Regulacija pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

Smještaj komponenata Komponente smještene u grijanoj zoni 
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Tablica 121 Ulazni podaci podsustava razvoda PTV-a - Standardni kotao 

Opći podaci 

LL [m] 23.92 

Lw [m] 16.87 

hlev [m] 2.70 

nlev [-] 3.00 

Lhs,avg [m] 60.53 

Lnhs,avg [m] 0.00 

Smještaj komponenata Komponente smještene u grijanoj zoni 

Faktor regulacije pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

βd [-] 1.00 

Tip zgrade Postojeća 

Ppmp [W] 810.00 

Δpw,gen [kPa] 15.00 

Cirkulacijska petlja Da 

Cirkulacijska petlja izolirana Da 

Decentralizirani sustav bez cirkulacijske petlje Ne 

Δpfittings [kPa] 125.00 

 

 

 

 

Tablica 122 Ulazni podaci za sustav za proizvodnju topline izgaranjem (kotao) (sobni sustav) - Standardni kotao 

Karakteristike kotla 

Naziv kotla Standardni kotao 

Prioritetnost kotla Ne 

Φpn [kW] 120.00 

Smještaj kotla U kotlovnici 

Tip kotla Standardni kotao 

Vrsta plamenika Atmosferski plamenik 

frvd, aux [-] 0.75 

c1 [°C] 85.00 

c2 [°C] 2.00 

c3 [°C] 81.50 

c4 [°C] 3.00 

ϴgnr,w,min [°C] 50.00 

c5 [%] 8.50 

c6 [%] -0.40 

Δϴgnr,test,P0 [°C] 50.00 

c7,Pn [W] 40.00 

c7,Pint [W] 40.00 

c7,P0 [W] 15.00 

c8,Pn [W] 0.15 

c8,Pint [W] 0.15 

c8,P0 [W] 0.00 

nPn [-] 1.00 

nPint [-] 1.00 

nP0 [-] 0.00 

Spojenost na izvor električne struje tijekom 
mirovanja 

Spojen 

Vw,gen,st [Lit] 0.00 

Smještaj spremnika (PTV) U grijanom prostoru 

Lw,p [m] (PTV) 0.00 

Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (PTV) Da 
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Smještaj primarne cirkulacije (PTV) U grijanom prostoru 

Ppmp [W] (PTV) 0.00 

Regulacija pumpe (PTV) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

Vh,gen,st [Lit] 0.00 

Smještaj spremnika (grijanje) U grijanom prostoru 

Θm [°C] 0.00 

Lw,p [m] (grijanje) 0.00 

Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (grijanje) Da 

Smještaj primarne cirkulacije (grijanje) U grijanom prostoru 

Ppmp [W] (grijanje) 0.00 

Regulacija pumpe (grijanje) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

 

 

Tablica 123 Prikaz izračuna tehničkih sustava - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Ime 
sustava 

Energent 

Razre
d 
SAUZ 
(GViK i 
PTV) 

Razred 
SAUZ 
(električn
a 
energija) 

Qgen, in, 
uk 
[kWh] 

Waux, 
uk 
[kWh] 

Edel 
[kWh] 

Eprim 
[kWh] 

CO2 [kg] 

Klima 
uređaj 

Aerotermaln
a energija 

C 
(1.00) 

C (1.00) 0.00 8744.32 8744.32 
13842.2
6 

2448.41 

Standardn
i kotao 

Fosilno 
gorivo - 
tekuće 
(loživo ulje) 

C 
(1.00) 

C (1.00) 
45487.1
6 

7128.08 
52615.2
4 

65004.0
8 

16005.9
1 

Ukupno  - - 
45487.1
6 

15872.4
0 

61359.5
6 

78846.3
4 

18454.3
2 

 

 

Tablica 124 Izračun udjela OIE - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 47639.19 

Esol,renew [kWh] 21406.22 

EPV [kWh] 0.00 

EHW,hp,renew,in [kWh] 26232.97 

Eren1 = Qgen,HW,in,renew [kWh] 0.00 

EL [kWh] 0.00 

Edel [kWh] 61359.56 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 
[%] 

43.71 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 [%] 43.71 

 

 

Tablica 125 Udjeli OIE - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Eren [kWh] Eren1 [kWh] Edel [kWh] EL [kWh] rren_teh [%] rren_termo [%] 

47639.19 0.00 61359.56 0.00 43.71 43.71 

 

 

Tablica 126 Uvjeti za postojeću zgradu - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Uvjet Jedinica Izračunata 
vrijednost 

Dozvoljena 
vrijednost 

Zadovoljava 

Q''H,nd kWh/m2 40.20 34.04 Ne 

E''prim kWh/m2 81.56 130.00 Da 



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 106 

 

Udio OIE % 43.71 10.00 Da 

 

Zona zadovoljava uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 

 

 

Tablica 127 Energetski razredi - Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano stanje 

Energetski razred prema QH,nd* B 

Energetski razred prema Eprim* B 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

 

2.12.3 Uvjeti na primarnu energiju 

 
 

 

Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama obavezno je 

provođenje testa zrakopropusnosti. 
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Obrazac 1, list 1/5 

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE 
prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu 

grijanu na temperaturu 18 °C ili višu 

1. INVESTITOR Dubrovačko-neretvanska županija 

2. OZNAKA PROJEKTA ZOP 30/2024 TD 30/2024 

3. OPIS ZGRADE 

Nova zgrada ili rekonstrukcija/značajna obnova Postojeća zgrada - Rekonstrukcija 

Naziv zgrade ili dijela zgrade 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula planirano 

stanje 

Vrsta zgrade Stambene zgrade 

Namjena zgrade Stambeni dio 

k.č.br. / k.o. K.č.zgr. 1151, K.o.: Korčula 

Adresa / lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski 
broj, mjesto, nadmorska visina) 

Mjesto: Korčula, Adresa: Ulica br. 58, br. 2, 20260 
Korčula, N.v.: 2.00 

Mjesec i godina izrade projekta 01.2024. godine 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²) 1712.29 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³) 3748.07 

Faktor oblika zgrade fo (mˉ¹) 0.46 

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade AK (m²) 966.74 

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, mješovito) Centralno 

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20.00 

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C 24.00 

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Ploče (2.0 m n.v.) 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min(°C) 

7.00 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg 
mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C) 

25.40 
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE 

Godišnja potrebna toplinska energija za 
grijanje QH,nd [kWh/a] 

38863.65 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela 
zgrade Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] 

najveća dopuštena izračunata 

34.04 40.20 

Godišnja potrebna toplinska energija za 
hlađenje QC,nd [kWh/a] 

17523.91 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po 
jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela 
zgrade Q’’C,nd [kWh/(m2·a)] 

najveća dopuštena izračunata 

50.00 18.13 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici 
oplošja grijanog dijela zgrade H’tr,adj [W/(m²K)] 

najveći dopušteni izračunati 

0.78 0.74 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku 
zaštitu (kvalificirani elektronički potpis) u pogledu 
svojstava građevnih dijelova zgrade – za podatke iz 
poglavlja 4. 

 
 
 

  



PREDMET                      ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE  OSOBE KORČULA 

MJESTO I DATUM DUBROVNIK, SIJEČANJ 2024.. 

 

 

 d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 109 

 

Obrazac 1, list 3/5 

5. ELEKTRIČNA ENERGIJA i SAUZ 

Godišnja potrebna električna energija za 
rasvjetu EL [kWh/a] 

0.00 

Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na 
lokaciji zgrade EEL, RES [kWh/a] 

0.00 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 
(kvalificirani elektronički potpis) u pogledu svojstava 
elektrotehničkog sustava – za podatke iz poglavlja 5. 

 

 
 

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I UPRAVLJANJA ZGRADOM (SAUZ) 

Razred učinkovitosti SAUZ 
Razred C (energija za grijanje, hlađenje i PTV), Razred C 

(električna energija) 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na sustav automatizacije i upravljanja zgradom 
(kvalificirani elektronički potpis) – za podatke iz 
poglavlja 5A. 
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE 

Godišnja isporučena energija za rad termotehničkih sustava EHW,del [kWh/a] 61359.56 

Godišnja primarna energija za rad termotehničkih sustava EHW,prim[kWh/a] 78846.34 

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA 
OSTVARENO 

% 
ISPUNJENO 

(DA/NE) 

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije 
/značajne obnove 10 % godišnje isporučene energije za 
rad tehničkih sustava u zgradi podmireno energijom iz 
obnovljivih izvora energije 

43.71 DA 

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godišnje 
isporučene energije za rad tehničkih sustava 
podmireno iz učinkovitog sustava centraliziranog 
grijanja (i hlađenja), a kod rekonstrukcije/značajne 
obnove postojećih zgrada uključuje učinkoviti sustav 
centraliziranog grijanja (i hlađenja) 

  

Godišnja proizvedena toplinska energija iz OIE na 
lokaciji zgrade EHW, RES [kWh/a] 

47639.19 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 
(kvalificirani elektronički potpis) u pogledu svojstava 
termotehničkih sustava – za podatke iz poglavlja 6. i 7. 
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE 

Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a] 61359.56 

Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] 78846.34 

Godišnja primarna energija po jedinici ploštine 
korisne površine grijanog dijela 
zgrade Eprim [kWh/(m2·a)] 

najveća dopuštena izračunata 

130.00 81.56 

Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) 
i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju 
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije 

nZEB 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se 
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku 
zaštitu (kvalificirani elektronički potpis)  
– za podatke iz poglavlja 1., 2., 3. i 8. 

Damir Jović, mag.ing.aedif. (G 4998) 

Glavni projektant zgrade  
(kvalificirani elektronički potpis) 

Damir Jović, mag.ing.aedif. (G 4998) 

Datum i mjesto 31.01.2024, Dubrovnik 
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2.13 REKAPITULACIJA UŠTEDA 

 

 

ELEMENT OVOJNICE ZGRADE 
Koeficijent prolaska 

topline postojeće 
stanje U(W/m2K) 

Koeficijent 
prolaska topline 
planirano stanje 

U(W/m2K) 

Tehnički uvjet - 
Koeficijent prolaska 
topline U(W/m2K) 

Vanjski zidovi  VZ1/VZ2 3,37/2,98 0,32 0,45 

Ravni krov RK2_n 3,74 0,27 0,30 

KK1 0,49 0,29 0,30 

 

 Postojeće stanje Planirano stanje Postotak uštede (%) 

Godišnja potrebna 
toplinska energija za 
grijanje (QH,nd) [kWh/a] 

105894,12 
 

38863,65 
 

63,30 

Godišnja primarna 
energija (Eprim) [kWh/a] 262510,77 

 
78846,34  

69,96 

Godišnja isporučena 
energija (Edel) [kWh/a] 219497,15 

 
61359,56  

72,05 

Emisija CO2 [kg] 67376,34 18454,32 72,61 

Energetski razred  QH,nd C B  

Energetski razred  Eprim 
D                      B 
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2.14 GRAĐEVINSKI PROJEKT – GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 

 

PRORAČUN PRIČVRSNICA 

 

Korištenjem smjernica HUPFAS-a i softvera koji je razvio HUPFAS u suradnji s tvrtkom RF, izvršen je proračun 

pričvrsnica u skladu s važećim hrvatskim tehničkim propisima. 

2.14.1 Struktura ETICS sustava 

Strukturu ETICS sustava čine sljedeće komponente.  

Slika 8.1. Presjek ETICS sustava 

 
Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi: 

- odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd.ž 

- unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača 

- postavljena vanjska stolarija 

- postavljene sve vanjske instalacije 

- ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202: 

- fuge moraju biti zapunjene 

- s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće 

- provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima. 

 

Procjena podloge je odgovornost izvođača radova. 

 

Kod izvedbe ETICS sustava treba obratiti pažnju na sljedeće: 

- predviđeni ETICS mora biti prikladan s obzirom na projektiranu toplinsku izolaciju i difuziju vodene pare 

(npr. odgovarajuća izolacija špaleta)  

- ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti  

- svi priključni i završni dijelovi te prodori i izvedba detalja moraju biti tako planirani da postoje jasni 

podaci o izvođenju i primjeni potrebnih priključnih profila čija će primjena onemogućiti prodor 

oborinske vode i vlaženja kroz spojeve ETICS sustava i drugih dijelova pročelja  

- pričvršćenja za npr. tende, rukohvate, rashladne uređaje, prozorske kapke itd. moraju biti projektirana 

tako da se može obaviti sigurna montaža bez toplinskih mostova. 
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Struktura ETICS sustava se sastoji od sljedećeg: 

1. Lijepljenje i dodatno učvršćivanje pričvrsnicama 

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim 

disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je osigurati dobru čvrstoću prionjivosti na 

različitim podlogama i stvoriti čvrstu vezu između podloge i toplinsko-izolacijskog materijala. 

Ovisno o vrsti toplinsko-izolacijskog materijala, čvrstoća prionjivosti između EPS-a i podloge ne 

smije biti niža od 80 kPa (prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća prionjivosti između mineralne 

vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500). Ovisno o opterećenju vjetrom 

i specifičnostima podloge i završne obrade, ETICS sustavi se mogu dodatno mehanički učvrstiti. 

Mehaničko pričvršćivanje pruža i dodatnu stabilnost u slučaju požara. 

2. Toplinsko - izolacijski materijali 

Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline zimi i 

sprječavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrašnjosti objekata ljeti. Najčešće 

korišteni toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave su: 

a) ekspandirani polistiren (EPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163  

b) mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162 

U području podnožja izloženih prskanju vode i jačim udarnim opterećenjima koristi se ekstrudirani 

polistiren (XPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13164.  

Za primjenu u ETICS sustavu mogu se koristiti i ostali toplinsko-izolacijski materijali kao što su: pluto, 

poliuretanske ploče (PUR), ploče od laganih drvenih vlakana i konoplja. Njihova primjena nije 

obuhvaćena važećom tehničkom regulativom. 

3. Armaturni sloj 

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj 

koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Funkcija armaturnog 

sloja je sprječavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i higro-termičkih naprezanja nastalih uslijed 

izloženosti ETICS sustava atmosferilijama, mehaničkim udarima, površinskim naprezanjima. 

Svojstva armaturnog sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila 

sva gore navedena naprezanja, što podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi 

sprječavanja nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih 

zahtjeva armaturni sloj, zajedno s odabirom završno-dekorativnog sloja, ima najvažniju ulogu. 

Zahtjevi kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehničkom 

propisu o izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN, 81/11, Prilog L). 

4. Završno – dekorativni sloj 

Završno-dekorativni sloj ETICS sustava čine predpremaz i završno-dekorativna žbuka koja, ovisno o tipu 

korištenog veziva, može biti: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i 

akrilatna žbuka. Odabirom veličine zrna i gore navedenog veziva moguće je dobiti različite tipove 

tekstura i strukture žbuke. O debljini i vrsti završno-dekorativnog sloja ovise i svojstva i 

funkcionalnost čitavog ETICS sustava.  

 

2.14.2 Opterećenje na ETICS sustav 

Najznačajnije opterećenje na ETICS sustav predstavlja djelovanje vjetra te da bi se ostvarila sigurnost i 

dugotrajnost ETICS sustava koristit će se pričvrsnice.  Primarna funkcija pričvrsnice je preuzeti vlačno opterećenje 

od vjetra koje djeluje okomito na površinu sustava. U skladu s važećom hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4: 

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije-Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra, ovo opterećenje ovisi o 

geografskom položaju, tj. o nazivnoj brzini vjetra, visini građevine, kategoriji terena i nadmorskoj visini. Ovom 

normom se propisuje i širina rubne zone ovisno o visini i tlocrtnoj dispoziciji objekta. 

Područja opterećenja vjetrom i kategorije terena u skladu s HRN EN 1991-1-4 su dane na sljedećoj slici. 
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Slika 8.2.Područja opterećenja vjetrom i kategorije terena 

 
Kategorije terena: 

1 - područje uz otvoreno more i jezera ili ravan teren bez prepreka 

2 - površine s niskom vegetacijom, povremene prepreke kao što su drveće ili zgrade na razmacima 20 puta većim 

od visine prepreke (poljoprivredno zemljište) 

3 - površine s uobičajenom vegetacijom ili zgradama ili preprekama na razmacima do 20 puta većim od visine 

prepreke (industrijske zone i šume) 

4 - područja s najmanje 15% površine prekrivene zgradama srednje visine od najmanje 15 m (gradska područja). 

Tablica 8.1.Preporučeni broj pričvrsnica po m2 za karakterističnu nosivost pričvrsnice od 1,5 kN 
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Tablica 8.2.Preporučeni broj pričvrsnica po m2 za karakterističnu nosivost pričvrsnice od 0,9 kN 

 
 

Tablica 8.3.Preporučeni broj pričvrsnica po m2 za karakterističnu nosivost pričvrsnice od 0,6 kN 

 
 

Pri odabiru pričvrsnica u obzir treba uzeti sljedeće: 
- pričvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima smjernice ETAG 014  

- pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji opterećenja za postojeću podlogu u skladu sa smjernicom ETAG 014 

 

Tablica 8.4.Kategorije podloga u skladu s ETAG 014 

 
- ako podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014, potrebno je izvesti ispitivanje nosivosti pričvrsnice na gradilištu 

(„pull-off“ test)  

- kod zidova od obložnog betona s cementno vezanim blokovima na osnovi drvenog iverja sidrenje pričvrsnica je potrebno izvesti 

u betonskoj jezgri 30 

-  kod odabira duljine pričvrsnice radi osiguranja otpornosti na čupanje iz podloge u obzir se moraju uzeti debljina eventualno 

postojeće žbuke, sloja za izravnavanje te neravnost podloge  

- toplinsko-izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena, ekstrudirane polistirenske pjene i kamene vune zahtijevaju promjer 

rozete ≥ 60mm 

-  toplinsko-izolacijske lamele od kamene vune (vlakna okomita na ravninu) zahtijevaju promjer rozete ≥ 140mm. 
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2.14.3 Shema postavljanja 

Obje sheme vrijede za toplinsko-izolacijske ploče od EPS-a i mineralne vune i pričvršćivanje s 6 kom/ m2 . 

Udaljenost pričvrsnica od ugla zida i od druge pričvrsnice mora biti ≥ 10 cm. Pričvrsnica uvijek mora prolaziti kroz 

sloj ljepila. 

Postoji nekoliko shema postavljanja u ovisnosti o toplinsko – izolacijskom materijalu. 

“T-shema” se preporuča kod sustava s EPS-om. Pričvrsnice se postavljaju u sredinu ploče i na mjestima dodira 

vertikalne i horizontalne fuge (T-fuge). 

 

Slika 8.3.T – shema postavljanja pričvrsnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ W-shema“ se preporuča kod sustava s pločama mineralne vune. Ploča se pričvršćuje s tri pričvrsnice koje se 

postavljaju prema niže navedenoj slici. Razmak rozete od ruba ploče mora iznositi cca 5 cm. 

 

Slika 8.4.W – shema postavljanja pričvrsnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod sustava s lamelama od mineralne vune pričvrsnice se postavljaju kao što je prikazano prema niže navednoj 

slici, pri čemu se u svaki drugi red dodaje po jedna pričvrsnica u sredinu ploče. 
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Slika 8.5.Shema postavljanja pričvrsnica na lamelama mineralne vune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri postavljanju pričvrsnica u obzir se uzima sljedeće:  
- pričvrsnice se smiju postaviti tek kad ljepilo otvrdne (u pravilu nakon tri dana, odnosno prema uputi proizvođača ljepila)  

- pričvrsnice treba postaviti tako da je gornja površina rozete u istoj ravnini s površinom ploče/lamele, uz napomenu da ovo ne 

vrijedi kad je rozeta upuštena u toplinsko-izolacijski materijal (pričvrsnica s rondelom)  

- ovisno o vrsti pričvrsnice, igla je u obliku čavla ili vijka  

- nakon postavljanja treba obvezno provjeriti jesu li pričvrsnice čvrsto usidrene u podlogu  

- previše utisnute pričvrsnice i one koje nisu čvrsto usidrene moraju se ukloniti i postaviti nove, a nastale rupe treba ispuniti istim 

toplinsko-izolacijskim materijalom. 
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2.14.4 Proračun pričvrsnica 

Ovim projektom će se proračunati broj pričvrsnica potrebnih za ugradnju. Prilikom izračuna broja pričvrsnica 

korišten je softver koji su razvili HUPFAS i tvrtka RF u skladu s važećim hrvatskim tehničkim propisima. 
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Po proračunu, broj pričvrnica koji će se uzeti po kvadratnom metru je 6 kom/m2. 
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2.15 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od buke na gradilištu 

Prilikom gradnje građevina i izvođenja radova moraju se provoditi mjere zaštite na radu i mjere zaštite od požara 

u skladu s važećim zakonima i svim pratećim podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), Pravilnik 

o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 

61/16) i Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). 

Izvođač radova na gradilištu tijekom građenja dužan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih 

djelatnika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove, kao i susjednih objekata. Pored toga, izvođač je dužan 

sve zaposlene radnike opskrbiti zakonom predviđenim i propisanim osobnim sredstvima za zaštitu. Na vidnom 

mjestu na gradilištu mora postojati pravilnik i uputstva za primjenu zaštitnih sredstava. Izvođač mora voditi 

knjigu nadzora za zaštitu na radu. Izvođač je dužan provoditi mjere zaštite od požara, kako bi se požarni rizik 

ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 

Povećana razine buke koja nastaje građenjem građevina i izvođenjem radova mora biti u skladu s važećim 

zakonima i svim pratećim podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su Zakon o zaštiti od 

buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini 

u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 

156/08) i Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07). 

Izvođač mora koristiti tehnologiju i opremu (vozila, strojevi…) čija buka ne prelazi propisima dopuštenu razinu. 

 

Mjere zaštite okoliša i prirode prilikom gradnje 

Prilikom gradnje građevina i izvođenja radova moraju se provoditi mjere zaštite okoliša i prirode u skladu s 

važećim zakonima i svim pratećim podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su Zakon o 

zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon 

o vodama (NN 66/19, 84/21) i Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22). 

Izvođač mora koristiti tehnologiju i opremu koja sprječava zagađenje prirode i sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak) 

štetnim i opasnim tvarima, što znači da predmetni radovi ne predstavljaju opasnost od zagađenja. S građevnim 

otpadom mora se postupati u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). 

Po završetku građevinskih i drugih radova izvršiti će se uređenje i sanacija gradilišta i okoliša. 

 

Gospodarenje otpadom nastalom na gradilištu 

Prilikom gradnje građevina i izvođenja radova moraju se provoditi mjere održivog gospodarenja otpadom u 

skladu s važećim zakonima i svim pratećim podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su 

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) i Pravilnik o 

građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). 

Za potrebe građenja građevine i izvođenja radova s dijela prostora obuhvata ukloniti će se zatečeni otpad i 

materijal. Po završetku gradnje gradilište će se raščistiti. Otpad koji će biti posljedica građenja nema 

karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu 

uklanjanja. Otpad čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti razvrstati će se na mjestu nastanka, odvojeno skupljati 

po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. Otpad i višak materijala 

nastao tijekom izvođenja radova otpremiti će se na za to predviđeno mjesto. Odrediti će se posebna odlagališta 

za višak otkopanog materijala. Sav ostali otpad rješavat će se prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. 

U slučaju prijevoza izrazito suhog prašinastog materijala materijal će se prije početka vožnje prskati vodom. 

 

Eventualno eksplicitno ne navođenje pojedine norme, tehničkog propisa, pravilnika ili bilo kojeg drugog propisa 

ili uzance građenja u sklopu ovog glavnog projekta, ne oslobađa izvođača poznavanja i pridržavanja istih tijekom 

izvođenja radova. Detaljni uvjeti i opisi izvođenja radova definirati će se troškovnikom.  
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2.16 ZAJEDNIČKA PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

Procjena troškova (građevinsko - obrtničkih radova, GHV s PTV-om te ugradnje nove rasvjete) iznosi 345.474,47 EUR bez 
PDV-a. 

U nastavku je dan troškovnik građevinsko - obrtničkih radova.



ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

UVODNE NAPOMENE:   

Radove može izvoditi samo kvalificirana i obučena radna snaga. Svi radnici moraju imati liječničku svjedodžbu koja 

im dopušta rad na visini. Svi radovi moraju biti kvalitetno i solidno izvedeni, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao 

homogeno srašteni s podlogom ugradbe. Za sve radove dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, 

investitoru odgovara isključivo izvođač kao ugovoreni nositelj svih radova.

Izvođač u potpunosti odgovora za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata, jedini je odgovoran za 

eventualno loš rad i lošu kvalitetu dobavljenog materijala bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih kooperanata.

Obračun izvedenih radova

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 

 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE    

Dom za starije i nemoćne osobe Korčula

 Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korčula

Sav rad i materijal vezan vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu,

uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl.

priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.

Izvođač je dužan gradilište držati čistim, a na kraju treba izvesti sva fina čiščenja zidova, podova, vrata,prozora,

stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.

Jediničnim cijenama su obuhvaćeni:

- troškovi ograđivanja i označavanja gradilišta

- troškovi svih gradilišnih priključaka na vodovod i elektroenergetsku mrežu

- troškovi izgradnje, održavanja i po završetku radova uklanjanja pristupnih puteva i kolnih priključaka od javne

prometne površine do gradilišta i unutar gradilišta.

  Obveza je izvođača ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti za kolni priključak kao i za zauzeće javnih površina.

- zaštita okolnih objekata u zoni radova

- zaštita okolnih stabala i visokog raslinja

- troškovi vraćanja svih okolnih površina u prethodno stanje

- po potrebi troškovi pribavljanja rješenja o privremenoj regulaciji prometa te postavljanje, održavanje i po završetku

radova uklanjanje iste.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na

radu, normi itd.

Prije nabave materijala i početka bilo koje vrste radova izvođač je dužan usuglasiti i ishoditi odobrenje od nadzornog

inženjera za vrstu materijala i detalje izvedbe.

Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne

službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje

se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi

opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema

stavkama troškovnika i projektu te na gradilištu držati svu dokumentaciju propisanu važećim zakonima i propisima.

Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. 

Prije davanja ponude po ovom Troškovniku svi ponuditelji, potencijalni izvoditelji dužni su se upoznati s građevinom,

načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada i

eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili

zakašnjenja u dovršenju radova.

Kvaliteta izvedbe radova
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1. PRIPREMNI RADOVI

jedinica količina jedinična cijena ukupno

OPĆI UVJETI ZA SKELU

1.1. Dobava, postava, skidanje i otprema fasadne skele. Skelu izvesti

prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u

općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od

jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane

skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja

sidrenjem u objekat a od udara groma uzemljenjem te izvesti na

čvrstoj podlozi. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene

ljestve - penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije

izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni

stavke. U cijeni je i osiguranje i zaštita na rubnim dijelovima skele.

Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele.

m² 1.256,00 0,00

Investitor i izvođač ugovorom određuju način obračuna. U opisu radova definirano je na koji način i iz kojih materijala 

se imaju izvesti pojedini radovi. U slučaju da je opis pojedinih radova, prema mišljenju izvođač nepotpun ili nejasan, 

izvođač je obvezan te radove izvesti tako da budu bez ikakvih manjkavosti i u skladu s važećim normativima i 

standardima te prema običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve takve radove izvođač nema pravo na 

dodatnu naknadu ili promjenu jedinične cijene ukoliko prethodno nije o istom pismenim putem ukazao prilikom 

predaje ponude za izvođenje predmetnih radova. Ukoliko je način obračuna naveden u troškovniku nejasan po 

mišljenju izvođača, isti je dužan na to ukazati posebnim podneskom prilikom predaje ponude za izvođenje 

predmetnih radova. U suprotnom, obračun izvedenih radova će se vršiti na način opisan troškovnikom.

Skela treba odgovarati standardu HRN EN 12811. ili jednakovrijedan kao i:

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18)

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL br. 42/68, 45/68)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84)

Jediničnom cijenom stavki pripremnih radova obuhvaćeno:

- rad i materijal,

- svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta,

- održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva,

- svakodnevno grubo čišćenje gradilišta,

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani

materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- vraćanje okoline u prvobitno stanje,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
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1.2. Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele izrađene od

bešavnih cijevi, potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim

ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica

položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku

ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili alternativno PVC foliju.

Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta,

putokazii sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Prije izvedbe

skele, izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke.

Obračun se vrši po m² (tlocrtne) horizontalne projekcije površine

skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine

ukoliko je potrebno.  

m² 25,00 0,00

1.3. Zaštita postojećih otvora sa PVC folijom i ljepljivom trakom.

Obračun po m
2 
otvora.

m² 186,00 0,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO € 0,00
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2. DEMONTAŽE I RUŠENJA

jedinica količina jedinična cijena ukupno

OPĆI UVJETI - RUŠENJA I DEMONTAŽA

Kod većih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.

2.1. Demontaža postojećih limenih elemenata na pročelju i krovu

objekta. U cijeni sav potreban rad, horizontalni i vertikalni prijenos

te odvoz na službenu deponiju. Obračun po m¹/kom.

vertikalni žlijeb m¹ 46,00 0,00

horizontalni žlijeb m¹ 45,00 0,00

limeni opšavi m¹ 47,00 0,00

opšavi dimnjaka kom 1,00 0,00

2.2. Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju

i krovu objekta na mjesto prema odluci nadzornog inženjera i

suvlasnika zgrade te ponovna montaža nakon izvedbe radova.

Elemente koji se neće ponovno ugrađivati potrebno je odvesti na

službenu deponiju. U cijeni sav potreban rad, alat, prijevoz i

pomoćni i novi spojni materijal za montažu. Obračun po kom/

m¹/kompletu. 

Prije početka radova treba se područje izvođenja zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama.

Sva rušenja i demontaže treba vršiti pažljivo, kako nebi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji se zadržavaju (ne 

ruše se). 

Rušenje konstruktivnih elemenata izvoditi bez dinamičkih udara koji bi mogli izazvati oštećenja na konstrukciji koja ostaje u funkciji i kako 

se ne bi narušio integritet konstrukcije zgrade.Prilikom zahvata vezanih za konstrukciju stropova, greda, stupova i sl.obavezno vršiti podupiranje te radnje vršiti uz prisustvo nadzornog 

inžinjera i savjeta projektanta konstrukcije.

U jediničnoj cijeni svih radova rušenja i demontaža treba biti uključeno - sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoćni;

- svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta,

- podupiranja i razupiranja ako su potrebna za osiguravanje radova,

- zaštita od oštećenja inventara u zgradi, podova, zidnih obloga i svega ostalog što se nalazi u zonama u kojima se izvode radovi,

- radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata,

- održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva,

- svakodnevno grubo čišćenje gradilišta,

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvođač mora 

imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- vraćanje okoline u prvobitno stanje,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

Sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilištu, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz na gradsku deponiju  istovar, 

razastiranje i planiranje deponije, te potrebna taksa za korištenje deponije - ukalkulirati u jedinične cijene.

Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno dogovoriti sa nadzornim organom.

Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ mjera i Pravilnika o rušenju dijela objekta.

Elemente koji se demontiraju, a moguća je njihova ponovna upotreba ili prodaja, pažljivo demontirati i deponirati na mjesto koje odredi 

investitor.

Sve štete nastale nepažnjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi će izvođač.
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* rasvjeta ( demontaža /odvoz na deponiju) kom 23,00 0,00

* sušila za rublje (par) ( demontaža /odvoz na deponiju) kom 2,00 0,00

* razni nosači i stalci s antenama ( demontaža / ponovna montaža)
kpl 1,00 0,00

* razni kabeli kpl 1,00 0,00

* željezne penjalice za pristup ravnom krovu ( demontaža / 

ponovna ugradnja) kpl 1,00 0,00

*poklopci ventilacijske rešetke fi 120 mm ( demontaža/odvoz na 

deponiju) kom 2,00 0,00

* metalni natpis ( demontaža/ ponovna ugradnja) kom 1,00 0,00

2.3. Pažljiva demontaža svih slojeva postojećeg pokrova kosog krova

do armiranobetonske kose ploče te čišćenje i otprašivanje ploče. U

cijenu uključiti sav potreban rad i materijal te odvoz otpadnog

materijala na službenu deponiju.

demontaža pokrova m² 171,00 0,00

demontaža poletvanje m
2

171,00 0,00

demontaža krovna folija m
2

171,00 0,00

čišćenje i otprašivanje ab ploče m
2

171,00 0,00

demontaža postojeće hidroizolacije na spoju kupole i krova m
1

40,00 0,00

2.4. Pažljiva demontaža postojećih slojeva ravnog krova iznad

strojarnice i spremišta. Demontiraju se svi slojevi do betonske

ploče. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal te odvoz

otpadnog materijala na službenu deponiju. Obračun po m
2.

.

postojeći slojevi / hidroizolacija i podloga m² 55,00 0,00

slivnik kom 2,00 0,00

čišćenje i otprašivanje ab ploče m
2

55,00 0,00

2.5. Pažljiva demontaža postojećih grilja i fiksera. Deponiranje na

gradilištu na mjestu prema odluci Investitora do ponovne ugradnje

( ugradnja se obračunava u zasebnoj stavci). Obračun po komadu.

80/220 kom 16,00 0,00

120/120 kom 16,00 0,00

140/140 kom 4,00 0,00

200/120 kom 1,00 0,00

60/80 kom 1,00 0,00

140/75 kom 2,00 0,00

2.6. Uklanjanje slabodržeće žbuke s pročelja zgrade do nosivog dijela.

Pretpostavljena debljina sloja 4,0 cm. Detaljan pregled nakon

postavljene skele uz prisustvo i ovjeru nadzornog inženjera. Na

crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati

slabodržeće površine. U cijenu stavke uključen utovar i odvoz

otpadnog materijala na ovlaštenu deponiju.

Procjenjuje se cca 30% površine svih zidova. Obračun po m². m² 300,00 0,00
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2.7. Pažljiva demontaža postojeće gromobranske instalacije te

privremeno odspajanje do početka ugradnje nove instalacije.

Obračun po m¹.

m¹ 120,00 0,00

2.8. Pažljiva demontaža keramičkih sokli sa ljepilom na balkonima

objekta. Demontažu vršiti pažljivo uz što manje oštećenje podloge.

U cijenu stavke uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na

ovlaštenu deponiju. Obračun po m
2
/m

1.

sokl m¹ 51,00 0,00

2. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO € 0,00
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3. ZAVRŠNO - ZIDARSKI   RADOVI

jedinica količina jedinična cijena ukupno

ZIDARSKI RADOVI - OPĆI UVJETI

3.1. Otprašivanje i čišćenje površine kompletnog pročelja i pranje

vodenim mlazom pod pritiskom, uključivo i pranje sokla.

Odstranjivanje algi i gljivica s fasade pomoću biocidnog premaza,

uz naknadno ispiranje vodom. Stavka se obračunava po izvedenim

situacijama upisom količina u građevinskoj knjizi i prema naputcima

nadzornog inženjera. Obračun po m².

m² 1.288,00 0,00

gips HRN.B.C1.030 ili jednakovrijedno

mort za zidanje HRN.U.M2.010 ili jednakovrijedno

vapno HRN.B.C1.020; 020; 021 ili jednakovrijedno

mort za žbukanje HRN.U.M2.012 ili jednakovrijedno

Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima.

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima. 

cement HRN.B.C1.011; 012 ili jednakovrijedno

voda HRN.U.M1.058 ili jednakovrijedno

pijesak HRN.B.88.039 ili jednakovrijedno

puna opeka HRN.B.D1.011 ili jednakovrijedno

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom 

kontrole i osiguranja kvalitete.

dodaci žbukama HRN.U.M1.038 ili jednakovrijedno

Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama. 

Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. 

Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanij kvaliteti za portland cement. 

Vapno treba biti dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba 

prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim 

standardima.

Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature.

Jedinična cijena zidarskih radova sadrži: 

 sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoćni;

- svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta,

- sva podupiranja i razupiranja,

- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha,

- zatvaranje šliceva instalaterskih radova (obračunati u jediničnoj cijeni m2 žbuke),

- radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata,

- ugradnja svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (ankeri i sl.),

- održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva,

- svakodnevno grubo čišćenje gradilišta,

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani 

materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
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3.2 Dobava materijala i obrada svih betonskih dijelova pročelja. Stavka

uključuje čišćenje i otucanje labavih i ispucalih dijelova, zaštitu

vidljive armature te premaz reparaturnim mortom i žbukom.

Impregnacija, izrada armirajućeg i izravnavajućeg sloja cca 4 mm

debljine (polimerno-cementno ljepilo u dva sloja i tekstilno-staklena

mrežica sa preklopima min 10 cm)

Postavljanje pvc kutnika sa mrežicom i pvc okapnog

profila gdje je to potrebno. Nanošenje međupremaza putz-grund

Završni sloj silikonske žbuke,

granulacije 2 mm u tonu po izboru naručitelja. Jedinična cijena

sadrži dobavu i dopremu svog potrebnog materijala, sav rad na

izradi, te čišćenje i odvoz otpadnog materijala po završetku radova. 
čišćenje i otucanje labavih dijelova, zaštita armature i premaz

armaturnim mortom i žbukom m² 15,00 0,00

3.3. Dobava materijala i ličenje zidova i stropova bijelom bojom nakon

ugradnje nove rasvjete i instalacija klimatizacijskog sustava. U

cijenu stavke uključiti eventualne manje zidarske popravke žbuke i

zapunjavanje šliceva, gletanje i ličenje u dva sloja završnom

bijelom bojom. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal i radnu

skelu. Obračun po m
2

zidnih i stropnih površina. NAPOMENA:

Količina procijenjena, obračunati će se stvarno izvedena količina

na temelju dokaznica iz građevinske knjige.

m² 780,00 0,00

3. ZAVRŠNO - ZIDARSKI   RADOVI UKUPNO € 0,00
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jedinica količina jedinična cijena ukupno

FASADERSKI RADOVI - OPĆI UVJETI

4. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI

Jediničnom cijenom stavki  obuhvaćeno:

- sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoćni;

- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- zaštita hidroizolacije od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;

- sve potrebne pomoćne konstrukcije i radne skele;

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani 

materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.

- potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova.

 - postavljene sve vanjske instalacije itd.

 - ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202  ili jednakovrijedno

 - provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima.

 - s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve masnoće

 - unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd. te ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača

Fasaderske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima. 

Prije početka izvedbe fasade moraju biti izvedeni sljedeći radovi:

 - odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi tj priprema za postavljanje itd.

 - postavljena vanjska stolarija bez grilja

Pri izvođenju ETICS fasadnog sustava posebno obratiti pozornost na tehnička upustva i smjernice ugradnje 

proizvođača sustava.
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Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 

osiguranja kvalitete.

Izvedbu fasadnog ETICS sustava

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture ETICS sustava:

1 - postojeći zid                                                                                           

2 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

3 - alkalno otporna staklena mrežica

4 - mort za lijepljenje

5 - toplinsko-izolacijska ploča sa pričvrsnicama (ploče kamene vune ili ploče XPS-a)

6 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

7 - alkalno otporna staklena mrežica

8 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

9 - završno- dekorativna silikatna žbuka ili teraplast (akrilna kulir žbuka)

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi se prema uputama proizvođača sustava i uključena je u 

jediničnu cijenu stavke (čišćenje, impregniranje i sl.).

Ljepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti između 

mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 80 kPa (prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća prionjivosti između 

mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500). Ovisno o opterećenju vjetrom i 

specifičnostima podloge i završne obrade, ETICS sustavi se dodatno mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, 

a broj pričvrsnica definira tehnolog proizvođača fasadnog sustava. 

Završni sloj: silikatno-silikonska ili akrilna plemenita mineralna žbuka granulacije 0-2 mm, a na soklu zgrade 

teraplast. Predvidjeti izvedbu završnog sloja u dvije boje.

Kod izvedbe fasadnog toplinskog sustava svi elementi fasadnog sustava moraju biti od istog dobavljača i iz istog 

sustava.

U cijenu su uključeni i svi tipski profili koji se postavljaju prema zahtjevima isporučitelja fasadnog sustava (početni 

profil, profil na spoju fasade i doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na gornoj špaleti prozora i vrata itd., 

odnosno svi profili koje prema tehničkom uputstvu proizvođača fasadnog sustava treba ugraditi), priprema postojeće 

podloge, zaštita fasadne stolarije, čišćenje nakon izvedbe završnog sloja. 

Na izvedeni fasadni sustav daje se garancija 10 godina. Sve spojeve fasadnog sustava i vanjske stolarije prije 

izvedbe završnog sloja zapuniti trajno elastičnim fasadnim kitom ili na spoj postaviti tipsku pvc lajsnu, što je uključeno 

u jediničnu cijenu.Važno:  svi radovi se izvode prema uputama tehnologa isporučitelja fasadnog sustava. Tehnolog 

mora pregledati postojeću fasadu prije nego dostavi upute, a tijekom izvedbe radova mora biti osigurano praćenje 

izvedbe radova od strane istog tehnologa, što treba uračunati u jediničnu cijenu. Izvođač treba predočiti nadzoru 

ugovor sa tehnologom prije početka radova na izvedbi fasadnog sustava.  

Na špaletama postojećih otvora se izvodi fasadni sustav sa kamenom vunom debljine min 2 cm. On se ne 

obračunava posebno, već se obrada špaleta kompenzira s tim što se površine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne 

odbijaju prilikom izračuna površine fasade.

Sva otežanja kod izvedbe fasade zbog urezivanja fasadnih ploča oko konstrukcija na fasadi, nosača, ograda, 

kablova instalacija, odvoda kondenzata, obrada oko ormarića, oko nosača klima uređaja, nosača antena i sl. treba 

uračunati u jednične cijene stavki.
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4.1. Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za 

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)  od ploča MINERALNE  

KAMENE VUNE namijenjene za ETICS fasadu,  slijedećih  

karakteristika : * min. λd=0.036 W/mK , *klasa gorivosti A1, otpor 

difuziji vodene pare μ=1

Faze izrade:     

* postavljanje alu perforiranog

početnog sokl profila      * pričvršćivanje izvesti

nerđajućim vijcima na razmaku  40-60 cm,   

*nanošenje polimerno-

cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča    

*nakon ljepljenja

ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama  6 kom/m² prikladna za 

betonsku podlogu                                             * izvršiti probu na 

čupanje spojnica (spojnica mora izdržati deklariranu silu na 

čupanje).       

*na rubnim dijelovima

postavljaju se - rubni profili kao i oko otvora s tim da je na 

dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti 

mrežicu veličine 20x40 (30x50cm)    

*na ploče kamene

vune nanosi se polimerno - cementno ljepilo u koje se utiskuje 

tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm, 

koja se pregletava drugim slojem polimerno - cementnog ljepila     

                       *nakon sušenja 5-7 dana, prije izvođenja završnogStavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za

fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom) i ojačanja na sve rubove,

čoškove, otvore, uglove i dr kao i obrada oko špaleta mineralnom vunom d

=2 cm gdje je moguće. Na spojevima ETICS-a sa stolarijom, ovisno o

dimenzijama i poziciji otvora, te debljini izolacije, ugraditi priključne profile

za kvalitetan i trajan spoj ETICS-a sa stolarijom. Na spojevima ETICS-a sa

prozorskim klupicama, ugraditi izolacijsku traku za fuge (3-7mm). Na dijelu

spoja vertikalne i horizontalne fasade postaviti okapni profil. U svemu se

pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda

kvalitete. 

NAPOMENA: U cijeni komplet materijal i rad, Izvoditelj je dužan primijeniti

certificirani fasadni sustav sa potrebnom atestnom dokumentacijom.

Obračun po m².

* otvori do 3,0 m² se ne odbijaju

* vertikalni zidovi izolacija mineralna kamena vuna d= 10 cm m² 985,00 0,00

* podgledi vanjskih stropova izolacija mineralna kamena vuna d= 2

cm m² 120,00 0,00
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4.2. Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od ploča XPS-a na području

sokla građevine h=60 cm prema specifikaciji proizvođača. Sokl se

oblaže XPS pločama, * min. λd=0.036 W/mK, tlačne čvrstoće 300

kPa i gustoće 30 kg/m³. Između letvice za podnožje i ploče za

izolaciju od XPS ploča treba umetnuti elastičnu traku. Sustav za

izolaciju podnožja mora udovoljavati zahtjevu za vodoodbojnost

w<0,5 kg/m²/0.5 h.Izolacijske ploče od XPS-a lijepe se sa min 40%

kontaktne površine, pričvršćuju se pričvrsnicama prema normativu

6-8 kom/m². Zbog povišenih mehaničkih opterećenja u predjelu

podnožja izvodi se dvostruko armiranje min debljine 5 mm. Faze

izrade:

* nanošenje impregnacijskog sloja,  

* nanošenje mase za ljepljenje u debljini min 2 mm, 

* postavu XPS izolacijske ploče,   

* učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama na

podlogu min 6-8 kom /m², 

* nanošenje morta za armiranje,    

* armiranje tkaninom od staklenih vlakana sa preklopima od min 10

cm (utiskivanje vršiti zajedno sa postavom drugog sloja morta za

armiranje),   

* postavu kutnih profila na istaknutim bridovima,     

* postava okapnih profila po potrebi,    

* drugi sloj morta za armiranje nakon sušenja od 24 h , 

* nanošenje završnog akrilnog kulir premaza d= 1,5 mm, u tonu po

izboru Investitora.   

NAPOMENA: U cijeni komplet materijal i rad, Izvoditelj je dužan

primijeniti certificirani fasadni sustav sa potrebnom atestnom

dokumentacijom.

* vertikalni zidovi izolacija XPS d= 10 cm (sokl prizemlje i sokl na

balkonima)

Obračun po m². m² 75,00 0,00

4.3. Dobava materijala i obrada svih dijelova pročelja koja se ne oblažu

toplinskom fasadom.                                                                                                                                                

Faze izrade: ugradnja polimer-cementnog ljepila u dva sloja i

tekstilno-staklene mrežice (preklop min. 10 cm), postavljanje pvc

kutnika i okapnih profila, ugradnja međupremaza i završnog sloja

silikonske žbuke granulacije 2 mm u tonu po izboru Investitora.

Obračun po m
2
 / m

1
.

zidovi strojarnice m
2

45,00 0,00

rubovi balkona, stupovi i grede m
1

207,00 0,00
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4.4. Hidroizolacija donje špalete prozora.

Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade ispod vanjskih

prozorskih klupčica. Hidroizolacijski premaz na bazi polimer-

cementa se izvodi po cijeloj površini donje špalete prozora, preko

postojeće kamene klupice, podiže se bočno uz špaletu u visini min

20 cm. Prije nanošenja hidroizolacionog premaza na sve dijelove

špaleta koji se premazuju treba nanijeti dva sloja

polimercementnog morta armiranog mrežicom. Nakon nanošenja

hidroizolacionog premaza ne smije biti mogućnosti prodiranja vlage

u unutrašnjost zgrade. Obračun po m
1

hidroizolacijskog

polimercementnog premaza.
m

1
66,00 0,00

4.5. Nabava materijala i izvedba hidroizolacijskog premaza na limene

elemente krovnih kupola. Hidroizolacijski premaz na bazi polimer-

cementa se izvodi na očišćenu i suhu limenu podlogu, te se

premazuje i dio crijepa uz kupolu. Spoj između crijepa i lima

potrebno zidarski obraditi što je uključeno u cijenu stavke. Obračun

po m
2
 hidroizolacijskog polimercementnog premaza.

m
2

50,00 0,00

4. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI UKUPNO € 0,00
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jedinica količina jedinična cijena ukupno

5.1. Dobava i ugradnja parne brane na kosi krov objekta koja se

slobodno polaže sa obaveznim preklopima i ljepljenjem svih

spojeva vodonepropusnom trakom prema uputi proizvođača.

Paronepropusni i vodonepropusni sloj, debljine 0,4 mm. Prilikom

ovih radova naročitu pažnju je potrebno posvetiti očuvanju

postavljene folije da se ne ošteti tijekom radova. U svemu se

pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i

standarda kvalitete.U cijenu uključen sav potreban rad i

materijal.Obračun po m² kose krovne površine.

m² 171,00 0,00

5.2. Nabava, doprema i ugradnja drvenog roštilja za postavu krovnog

pokrova. Roštilj se sastoji od letva 5/8 cm i 3/5 cm. Drvena građa

mora biti propisane suhoće i impregniran fungicidnim premazom. U

cijenu uključen sav rad i materijal i urezivanje oko dimnjaka i

krovnih kupola. Obračun po m² kose krovne površine.

Jedinična cijena sadrži:

 izradu radioničkih nacrta limarskih detalja i dostavu nadzornom inženjeru i projektantu na

odobrenje.

- sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal,osnovni,pomoćni,ovjesni,pričvrsni, brtvila,pričvrsni materijal i sl.;

- prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- podkonstrukciju, ukoliko je potrebna;

- sve potrebne pomoćne konstrukcije i radne skele;

- potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova,

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno

zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i

dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na

privremenim gradilištima.

Krovopokrivačke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne očekuju veće oborine. Radove izvesti u najkraćem 

mogućem roku. Pripremiti potrebnu količinu zaštitne folije za prekrivanje čitavog krovišta u slučaju potrebe. 

Privremeno prekrivanje folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene troškovničkih stavki.

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR 

normama ili jednakovrijedno. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i 

standarda za drvene konstrukcije.
NAPOMENA : Sve mjere uzeti na licu mjesta. 

Izvođač je dužan osigurati dizalicu ili platformu za podizanje materijala. 

5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Sve krovopokrivačke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika, ovom općem opisu, propisima i 

standardima za tu vrstu radova. Upotrebljeni materijali moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim 

HRN  ili jednakovrijednim standardima.

OPĆI UVJETI - KROVOPOKRIVAČKI   RADOVI

Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu 

vodonepropusni.
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m² 171,00 0,00

5.3. Dobava, doprema i ugradnja paropropusne - vodonepropusne

folije, kao hidroizolacije kose krovne površine. Površinska masa:

150 g/m2 Sd-vrijednost: 0,02 m, Vodonepropusnost: W1 Preklope i

ostale detalje (posebno uz odvodni kanal) izvoditi po pravilu struke.

U cijenu uključen sav rad i materijal i urezivanje oko dimnjaka i

krovnih kupola. Obračun po m².

m² 171,00 0,00

5.4. Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije kosog krova sa

vanjske strane od ploča mineralne vune MW d=5 cm. Ploče se

postavljaju na sloj bitumenske hidroizolacije. U cijenu uključeno

urezivanje oko dimnaja i krovnih kupola. U cijenu uključen sav rad

i materijal i urezivanje oko dimnjaka i krovnih kupola. Obračun po

m² kose krovne površine. 

m² 171,00 0,00

5.5. Dobava i ugradnja crijepa ( Mediteran) na prethodno poletvani

krov uz propisno pričvršćenje ili vezivanje. U cijenu uključen sav

rad i materijal i urezivanje oko dimnjaka i krovnih kupola. Obračun

po m² kose krovne površine.

m² 171,00 0,00

5.6. Nabava materijala i ugradnja nadozida ravnog krova u visini od 30

cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betonskog nadozida d= 20

cm ( sa uključenom armaturom).

Faze izrade:

* bušenje rupa u postojećoj atici za ugradnju ankera, radi

povezivanja stare i nove atike

* ugradnja ankera uvaljanih u epoksid u postojeću konstrukciju

* premazivanje postojeće atike sa SN vezom, prije ugradnje

blokova.

* ugradnja konstruktivne armature

* dobava i ugradnja betona serklaža C25/30, u potrebnoj

dvostranoj oplati

Prilikom izrade atike ostaviti otvore za prolaz odvoda vode (kom 2).

Obračun po m¹ nadozida.

m¹ 36,00 0,00

15



ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

5.7. Nabava materijala i ugradnja novih slojeva na ravnom krovu prema

detaljima iz projekta na očišćenu zdravu podlogu.

Faze izrade:

a) lagani beton u padu

Dobava i ugradnja betona u padu min. debljine d= 5 cm na ravnom

krovu. Podlogu potrebno očistiti i premazati podloge SN vezom za

bolju vezu postojećeg betona i betona u padu što ulazi u cijenu

stavke. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale (treba biti

izvedeno kvalitetno za polaganje parne brane). U svemu se

pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i

standarda kvalitete. Padove izvesti prema vertikalnim odvodima sa

ravnog krova. Koristiti lagani beton 1000-1200 kg/m, razreda

tlačne čvrstoće  C12. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m². m² 55,00 0,00

b) bitumenska ljepenka sa aluminijskim uloškom 

Dobava i ugradnja parne brane koja se slobodno polaže sa

obaveznim preklopima i ljepljenjem svih spojeva vodonepropusnom

trakom prema uputi proizvođača. Paronepropusni i

vodonepropusni sloj, debljine 0,4 mm. Prilikom ovih radova

naročitu pažnju je potrebno posvetiti očuvanju postavljene folije da

se ne ošteti tijekom radova. Folija se slobodno polaže, lijepi i

podiže na rubne atike prema detaljima. U svemu se pridržavati

uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda

kvalitete.U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m². m² 62,00 0,00

c) toplinska izolacija 

Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova od tvrdo

prešane mineralne vune MW, minimalne debljine 12 cm. Izolacija je

sljedećih karakteristika: reakcija na požar = A1; toplinska

provodnost Λ = 0,035 W/(mK); delaminacijska čvrstoća ≥ 80,0 kPa,

tlačna čvrstoća ≥ 40kPa. Izolacija se postavlja na način da se

priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka). U svemu se

pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i

standarda kvalitete. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m². m² 55,00 0,00

d) hidroizolacija - TPO membrana

Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a,

ojačana poliesterskom mrežicom, prema EN 13956 ili

jednakovrijednog. Prije postave TPO membrane ugraditi geotekstil

što je potrebno uključiti u cijenu stavke. Membrane se slobodno

polažu te perimetralno fiksiraju. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom

sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom

tehnologijom od strane proizvođača membrane. 

Hidroizolaciju podići uz  atiku ravnog krova i učvrstiti je.
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Izrada gornjeg detalja završetaka hidroizolacije na atici i

dimnjacima. Na mjestu završetka hidroizolacije (5 cm od gornjeg

ruba betona atike) se dijamantnim diskom prije izrade svih radova

slojeva ravnog krova zareže utor - te dobro ispraši i očisti. Prilikom

postave suknjice membrane koja se lijepi ljepilom na betonsku

podlogu u prethodno izvedeni utor se ugrađuje lim (pocinčani

limovi presvučeni polimerom) i fiksira vijcima i tiplama, a u svemu

prema tvorničkom licenciranom detalju. Lim se mehanički

pričvršćuje na podlogu, a polaže se na mjesto utora koje se

prethodno kompletno zapuni poliuretanskim trajno elastičnim, UV

stabilnim kitom. Po postavi i ljepljenju suknjice membrana se lijepi

na prethodno fiksirani lim.

Obrada prodora, odvodne cijevi za oborinske vode, kroz ravni krov

obujmicom za prodore (Ø 150 mm) od TPO-a. Obujmica se navlači

preko cijevi odvoda. Međusobni kontakt se izolira PU kitom priteže

metalnom obujmicom. Završetci HI membrane iz polja se zavaruju

na "šešire" ugrađenih obujmica od TPO-a.

Potrebne karakteristike membrane TPO:    

Efektivna debljina: min.1.8 mm (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili 

jednakovrijedan)   

Masa po jedinici površine: min. 1.9 kg/m² (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili 

jednakovrijedan)      Vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan)   

Posmična otpornost spojeva: ≥500 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili 

jednakovrijedan)    

Otpornost na prolaz vodene pare: min. μ=190.000 (HRN EN 1931 ili 

jednakovrijedan)         Maks.vlačna čvrstoća uzdužna/poprečna: min. 9.5 MPa/ 8.5MPa (HRN EN 

12311-2 ili jednakovrijedan) Izduženje pri slomu: 13% (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan)   

Otpornost na udarce, meka podloga: 1000mm (HRN EN 12691 ili 

jednakovrijedan)        

Otpornost na statičke opterećenja: 20kg (HRN EN 12730 ili 

jednakovrijedan)     Pregibljivost pri sniskim temperaturama: ≥ -25°C (HRN EN 495-5 ili 

jednakovrijedan)Izloženost krova požaru iz vana: (EN 13501-5) B krov (t1) ili 

jednakovrijedanReakcija na požar: (ENb13501-1)  Klasa E ili jednakovrijedan

Otpornost na tuču: (EN 13 583), meka podloga  ≥ 33m/s ili jednakovrijedan

Otpornost slojeva na razdvajanje: (EN 12 316) klasa c - nema oštećenja 

spoja ili jednakovrijedanOtpornost na trganje: (EN 12310 - 2) ≥ 250 N ili jednakovrijedan

Indeks solarne refleksije: (ASTM E 1980) nakon 3 god  83

Izvedba strogo prema priloženim nacrtima i detaljima.U svemu se

pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i

standarda kvalitete.
Radove izvodi isključivo licencirani izvoditelj.

Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.

Stavkom predviđena i ugradnja ozračnika ravnog krova sukladno

tehnologiji odabranog proizvođača. 

Obračun po m² ugrađene membrane sa svim potrebnim radom i

materijalom, a potrebne više količine materijala (zbog preklopa)

uračunati u jediničnu cijenu.

m² 62,00 0,00
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5.8. Izvedba završnih detalja koji se izrađuju od profiliranih TPO limova

(r.š.5,00-8,00 cm). Limovi se umeću u upilane reške i mehanički

vežu za podlogu ina njih se vrućim zrakom vari membrana. Kontakt

lima i podloge izolira se PU kitom. Obračun po m
1 .

m
1

36,00 0,00

5.9. Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih

površina koje se izoliraju (po opsegu krova). Detalj se izvodi na

način da se ugrađuje prefabricirani perforirani Fe/Zn profil

povećane krutosti koji se mehanički učvršćuje za podlogu sa min.

4,0 kom./m´ pričvršćivača. Obračun po m
1

m
1

36,00 0,00

5.10. Nabava, doprema i ugradnja slivne rešetke na ravnom krovu,

komplet sa spojnom cijevi do vertikalnog oluka. Cijev prolazi kroz

novoizvedenu krovnu atiku.

Rešetku izvesti na podlošku "L oblika" dim. (60x40) cm x (60x40)

cm. Spojna cijev, dim. 9x9 cm, dužine 50 + 20 cm. Izvedba od

pocinčanog željeza.

Obračun po komadu, komplet sa svim radom i materijalom.

kom 2,00 0,00

5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO € 0,00
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6. LIMARSKI RADOVI

jedinica količina jedinična cijena ukupno

LIMARSKI RADOVI - OPĆI UVJETI

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da 

pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja 

na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu 

cijenu. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim.

"Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim 

(plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti 

izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu. "Cijenom izvedbe radova treba 

obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i 

pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu 

sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, 

odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz 

nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno 

mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod 

spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim 

materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih 

detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za rad, 

materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija 

usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Tehničkom propisu o 

racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim 

proizvodima i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim 

tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

"HRN C.B4.081, pocinčani lim ili jednakovrijedno

HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim ili jednakovrijedno

HRN C.D4.020, bakreni lim ili jednakovrijedno

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete. Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po 

odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije 

početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti 

naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog 

materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti 

već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i 

od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi 

radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja. "Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed 

toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, 

ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na 

kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
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ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

6.1. Dobava, doprema i ugradnja limenog opšava ventilacijskih kanala i

dimnjaka od pocinčanog bojanog lima d=1 mm. Stavka uključuje

kompletno opšivanje limom, od razine pokrova do vrha, uključujući

postavljanje limene kape dimnjaka (kapu izvesti na način da se

može demontirati prilikom čišćenja). Uključiti i potreban spoj /

opšav pokrova i dimnjaka. U cijeni je uračunato mjerenje na licu

mjesta i svi potrebni radovi do uporabne vrijednosti. Obračun po

kom.

kom 1,00 0,00

6.2. Dobava, doprema i ugradnja krovnih limenih opšava. od bojanog

pocinčanog lima d=1 mm. U cijeni je uračunato mjerenje na licu

mjesta i svi potrebni radovi do uporabne vrijednosti. Obračun po

m¹.

opšav ruba krova - zabati  r. š. cca 30 cm m¹ 28,50 0,00

opšav atike ravnog krova r. š cca 35 cm m
1 29,50 0,00

opšav spoja kosog krova i vrha zida r.š. cca 35 cm m
1 32,00 0,00

opšavi -spoj krovova i fasade r. š. cca 45 cm m
1 29,00 0,00

6.3. Dobava, doprema i ugradnja novog vertikalnog i horizontalnog

žlijeba od bojanog pocinčanog lima fi 120 mm d=0.6 mm sa svim

uključenim spojnim i pričvrsnim materijalom. Stavkom uključiti

dobavu i montažu okapnog opšava ( ulazi u žlijeb), svih koljena,

spoj hor. i vert kanala, kuka i sl. Obračun po m¹. 

vertikalni žlijeb m¹ 47,00 0,00

horizontalni žlijeb m¹ 45,00 0,00

okapni opšav m
1

45,00 0,00

6. LIMARSKI RADOVI UKUPNO € 0,00

NAPOMENA: Obavezno prije postave svih limenih elemenata  tražiti suglasnost projektanta s uzorkom lima na ton 

boje

Jediničnom cijenom stavki limarskih radova obuhvaćeno:

- izradu radioničkih nacrta limarskih detalja i dostavu nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje.

- sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal,osnovni,pomoćni,ovjesni,pričvrsni, brtvila,pričvrsni materijal i sl.;

- prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- podkonstrukciju, ukoliko je potrebna;

- sve potrebne pomoćne konstrukcije i radne skele;

- potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova,

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani

materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima
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JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

7. KAMENOKLESARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI

jedinica količina jedinična cijena ukupno

7.1. Dobava materijala i ugradnja novih keramičkih sokli na balkonima

objekta. ( Vrstu keramike uskladiti sa postojećom keramikom).

Ugradnja u fleksibilno ljepilo za vanjske prostore. U cijenu uključen

sav potreban rad i materijal. Obračun po m¹.

sokl m¹ 51,00 0,00

7.2. Dobava i ugradnja vanjskih kamenih klupčica u fleksibilnom ljepilu.

Klupčice se izvode kao produžetak postojećih d= 3 cm, širine cca

20 cm zbog ugradnje nove toplinske izolacije na zidove objekta.

Svi rubovi obrađeni, a gornja površina polirana i zaštićena, sa

okapnikom . U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal pri

ugradnji uz obaveznu kontrolu mjera na objektu. Prije ugradnje

obavezno dostaviti uzorak kamena na odobrenje N.I. Obračun po

m¹.

m¹ 52,00 0,00

7. KAMENOKLESARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO € 0,00

Jediničnom cijenom radova sanacije ravnog krova obuhvaćeno:

- sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoćni;

- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno

zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i

dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na

privremenim gradilištima
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JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

8. OSTALI RADOVI

jedinica količina jedinična cijena ukupno

8.1. Dobava i montaža nove gromobranske instalacije od inox trake,

nosača, hvataljki, spojnica i sl.. Nakon ugradnje potrebno obaviti

ispitivanje instalacija sustava zaštite od munja, mjerenje otpora

uzemljenja i izdavanje protokola. U cijenu stavke uključiti sav

potreban rad i materijal kao i izradu projekta izvedenog stanja

instalacija. Obračun po m¹ ugrađene instalacije. 

a) ispitivanje postojeće instalacije zaštite od munje kako bi se

utvrdilo zadovoljava li postojeći uzemljivač kpl 1,00 0,00

b) ugradnja nove gromobranske trake
m

1
120,00

c) spajanje nove instalacije na temeljni uzemljivač
kpl 1,00 0,00

d) ispitivanje sustava za zaštitu od munje i otpora uzemljenja te

izdavanje odgovarajućeg zapisnika o ispitivanju
kpl 1,00 0,00

8.2. Sanacija postojećih metalnih ograda h= 100 cm na balkonima i

terasama objekta. U cijenu uključeno brušenje, odstranjivanje stare

boje, dvostruki antikorozivni premaz i završno obojana bijelom

bojom za željezo. U cijeni sav potreban rad i materijal. Obračun po

m
1
.

ograde m¹ 95,00 0,00

8.3. Demontaža i ponovna montaža metalne kapije ( kliznih vrata na

vodilici) uz vanjski zid na istočnom pročelju. Kapija se demontira

radi ugradnje fasade. U cijenu uključiti demontažu, ponovnu

ugradnju nakon radova na fasadi, izmještannje vodilice u podu i

sanaciju metalnih dijelova (brušenje, odstranjivanje stare boje,

dvostruki antikorozivni premaz i završno obojana bijelom bojom za

željezo.)
Obračun po komadu. dim. Vrata 3,20 x 1,10 m

kom 1,00 0,00

Jediničnom cijenom stavki ostalih radova obuhvaćeno:

- sav rad, uključivo pomoćni; svi pripremni i završni radovi;

- sav materijal, osnovni, pomoćni, ovjesni i pričvrsni, trake za brtvljenje, silikon, pričvrsni materijal i sl.;

- prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- podkonstrukciju, ukoliko je potrebna;

- sve potrebne pomoćne konstrukcije i radne skele;

- odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno

zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvođač mora imati potvrde o zbrinjavanju i

dostaviti ih nadzornom inženjeru i naručitelju,

- organizacija gradilišta prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima.

- potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova.

22



ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

8.4. Prilagodba postojećih ograda na mjestima spoja sa fasadom.

Stavka uključuje pilanje i izmještanje stupova ograde gdje je

potrebno. Obračun po komadu spoja s fasadom

kom 20,00 0,00

8.5. Dobava i ugradnja protukišnih okruglih ventilacijskih fasadnih

rešetki na otvorima za ventilaciju fi 120 cm. U cijenu sav rad i

materijal pri ugradnji. Obračun po komadu.

kom 2,00 0,00

8.6. Ugradnja prethodno demontiranih grilja na novoizvedenu fasadu. U

cijenu uključiti ugradnju grilja kao i nabavku i ugradnju metalnih

ojačanja ( limenih pločica) koje se ugrađuju prije montaže toplinske

fasade i fiksera za grilje. Obračun po komadu.

80/220 kom 16,00 0,00

120/120 kom 16,00 0,00

140/140 kom 4,00 0,00

200/120 kom 1,00 0,00

60/80 kom 1,00 0,00

140/75 kom 2,00 0,00

8.7. Obavljanje ispitivanja zrakopropusnosti vanjske ovojnice objekta sa

termografskom kamerom i blower door testom. Ispitivanje se

provodi na završetku svih radova na energetskoj obnovi. U cijenu

uključiti sav potreban rad i materijal prilikom ispitivanja te dostavu

izvješća. Obračun komplet.

kpl 1,00 0,00

8.8. Završno fino čišćenje objekta i okoliša od ostataka ljepila, silikata i

sl. Potrebno očistiti sve klupice, stakla, ograde, stolariju i okoliš

objekta. Obračun komplet.

kpl 1,00 0,00

8. OSTALI RADOVI UKUPNO € 0,00
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ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE I 

NEMOĆNE OSOBE KORČULA

TROŠKOVNIK 

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

.  DELTAGRAD D.O.O.

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI 0,00

2. DEMONTAŽE I RUŠENJA 0,00

3. ZAVRŠNO-ZIDARSKI RADOVI 0,00

4. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI 0,00

5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 0,00

6. LIMARSKI RADOVI 0,00

7. KAMENARSKI I KAMENOKLESARSKI RADOVI 0,00

8. OSTALI RADOVI 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dubrovnik, siječanj 2024.

Sveukupno građevinsko-obrtnički radovi (bez PDV-a):

25 % PDV:

Sveukupno:
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221 265 112 80 120 152 120 80 160 80 120 139 120 80 124 425
486 100 571 133 571 113 251 174

2399

11
9

35
26
0

20
65
6

20
28
0

20
27
3

20
67

34
12
0

12
0

10
2

29
4

99
6

29
5

11
9

11
9

16
87

12
0

19
26

23 178 20 274 22 340 20 340 27 188 27 725 35 124 50

221 274 102 200 150 200 97 180 794 173

201 294 90 571 88 188 787 124 49

2392

12
6

35
33
8

20
32
8

24
41
0

35
46
5

35
11
9

11
9

78
9

15
6

94
80

12
0

14
8

12
0

80
10
3

12
6

12
6

86
60
2

23
47
9

50
0

11
9

11
9

16
90

12
6

19
35



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 4

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt potkrovlja

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

26
5

27
0

p=110

LIFT
P=5,00 m²

HODNIK I STUBIŠTE
P=15,58 m²
ker.pločice

HODNIK
P=15,94 m²
ker.pločice
h=378 cm

HODNIK
P=23,09 m²
ker.pločice
h=250 cm

SOBA ZA OSOBLJE
P=15,19 m²
ker.pločice

URED
P=16,06 m²

parket

h=147 cm h=147 cm h=147 cm

h=147 cm h=147 cm h=147 cm

h=384 cm

URED
P=16,19 m²

parket

URED
P=16,12 m²

parket
SANITARIJE
P=11,67 m²
ker.pločice

MOLITVENI PROSTOR
(KAPELA)

P=47,87 m²
parket

OSTAVA
P=13,04 m²
ker.pločice OSTAVA

P=10,50 m²
ker.pločice

HODNIK
P=2,26 m²

ker.pločice

1

1

+9,53
130
120

p=90

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170
10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

23 463 33 342 20 340 20 340 20 338 33 216 35 176

221 265 154 100 261 100 260 100 260 100 152 252 174
486 1487 427

2399

36
5

45
64
4

20
45
4

45
29
0

36
5

54
8

13
0

53
0

29
0

6262

35
2

12
08

36
5

19
25

35 17222720340203402034020340222742017823

221 274 142 100 260 100 260 100 260 100 403 172

172976749294201
2392

22
2

20
27
3

20
28
0

20
65
6

20
40
3

40
3

99
6

29
4

22
2

19
14



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 5

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt krovne kućice

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

26
5

20
0

p=40

SPREMIŠTE
P=17,57 m²
ker.pločice
h=240 cm

STROJARNICA
P=17,68 m²

cem.glazura
h=240 cm

100
100p=

40

14
0

70

p=140

STUBIŠTE I HODNIK
P=15,12 m²
ker.pločice

1

1

+12.54=23,42 mnv

+13.73=24.61 mnv

+9.88=20.76 mnv

+9.88=20.76 mnv

+13.08

23 178 25 269 30 719 975 123 49

43 178 274 1897
201 294 749 975 123 49

2392

22
2

20
27

3
20

55
9

23
36

9
25

40
3

40
3

99
6

29
4

22
2

19
14

23 476 30 1445 425

221 265 1488 425

482 1492 425

2399

62
15

1
65

8
15

7
89

7
41

3
19

7
47

9
23

60
1

15
1

62

19
25



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 6

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt krova

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

1

1

+12.54=23,42 mnv

+13.73=24.61 mnv

+9.88=20.76 mnv

+9.88=20.76 mnv

+16.29

+15.73

482 1492 425

2399

11
4

28
9

99
6

29
4

22
2

19
14

201 295 749 975 124 49

2392

62
15

1
60

2
23

34
15

7
28

8
18

5
42

4

19
25

+3.70



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 7

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Presjek

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

±0.00=10.88 mnv
-0.15

+9.88=20.76 mnv+9.88=20.76 mnv

-0.15

+12.54=23,42 mnv

+13.73=24.61 mnv

+3.73

+6.63

+9.53

+3.73

+6.63

+9.53

±0.00=10.88 mnv

+6.60

+3.70

PRIZEMLJE

I. KAT

II. KAT

POTKROVLJE

34
8

25
26

5
25

26
5

25
25

0
5131

14
7

25
26

5
25

26
5

25
34

8
37

3
29

0
29

0
31

4
16

7

37
3

29
0

29
0

30
1

11
4

+16.29

+6.60

+3.70

KK1KK2

RK2_n

P1

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 8

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Sjeverno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 9

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Južno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 10

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Istočno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 11

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - POSTOJEĆE STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Zapadno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 12

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt prizemlja

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

14
0

14
0

p=90

14
0

14
0

p=90 18
0

23
5

p=90

14
0

75

p=240

14
0

75

p=240

100
200+50

200
120

p=130

200
300

60
80

p=220

90 29
0

p=45

18
0

24
5

p=45

27
0

24
5

14
0

14
0

p=90

14
0

14
0

p=90

ULAZNI HODNIK
P=31,70 m²
ker.pločice
h=348 cm

HODNIK
P=17,31 m²
ker.pločice

URED
P=14,79 m²

laminat

URED
P=10,07 m²

laminat

URED
P=15,62 m²

laminat

SANITARIJE
P=8,07 m²

ker.pločice

RESTORAN
P=58,12 m²
ker.pločice

STROJARNICA
P=23,28 m²

cem.glazura

KUHINJA
P=19,31 m²
ker.pločice

OSTAVA
P=6,47 m²

ker.pločice

HODNIK
P=5,10 m²

ker.pločice

OSTAVA
P=7,11 m²

ker.pločice

GARDEROBA
P=1,89 m²

ker.pločice

WC
P=2,56 m²

ker.pločice

PRAONA
P=17,13 m²
ker.pločice

SPAVAĆA SOBA
P=19,58 m²

laminat

KUPAONICA
P=3,49 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,49 m²

ker.pločice

SPAVAĆA SOBA
P=19,58 m²

laminatOSTAVA
P=3,69 m²

cem.glazura

HODNIK I STUBIŠTE
P=11,33 m²
ker.pločice

LIFT
P=5,00 m²

PREDULAZ
P=5,90 m²

ker.pločice

1

1

±0,00=10,88 mnv

-0,15

23 236 224 35 342 20 340 20 340 20 338 35 395 30
270 165 49 110 140 277 140 160 180 90 20 270 103 425
260 224 1491 425

2399

35
67

20
27

3
20

28
0

20
65

6
20

26
1

35

29
5

99
6

29
4

10
2

16
87

23 178 20 274 22 340 20 340 27 188 27 725 35 143 30
221 274 92 140 280 140 97 180 231 140 127 140 330

201 294 749 188 787 173
2392

35
33

8
20

32
8

24
41

0
35

15
5

30
28

0
35

37
5

60
23

0
20

0
17

4
20

0
78

10
0

27
3

72
1

65
4

31
6

16
90

TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA KAMENOM VUNOM d=10 cm



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 13

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt prvog kata

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA KAMENOM VUNOM d=10 cm

26
5

24
0

p=15

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80
220

120
120p=

90

80
220

120
120

p=90
80 22
0

12
0

12
0

p=90 p=90

12
0

12
0

80 22
0

155
220+45

p=15

18
0

20
0

KUPAONICA
P=3,43 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,43 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,58 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,58 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,81 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,81 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,93 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,93 m²

ker.pločice

HODNIK
P=36,49 m²
ker.pločice
h=265 cm

SPAVAĆA SOBA
P=17,52 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,45 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,51 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,49 m²

laminat

NATKRIVENA TERASA
P=18,77 m²
ker.pločice

NENATKRIVENA TERASA
P=7,88 m²

ker.pločice

SPAVAĆA SOBA
P=19,50 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,00 m²

laminat

NATKRIVENI BALKON
P=6,80 m²

ker.pločice

NATKRIVENI BALKON
P=6,80 m²

ker.pločice

NATKRIVENI BALKON
P=6,80 m²

ker.pločice

N
ATKRIVEN

I BALKO
N

P=6,80 m
²

ker.pločice

SPAVAĆA SOBA
P=19,58 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=19,58 m²

laminat

HODNIK I STUBIŠTE
P=15,58 m²
ker.pločice

LIFT
P=5,00 m²

DNEVNA SOBA
P=31,70 m²
ker.pločice
h=265 cm

1

1

+3,73

KUHINJA
P=2,95 m²

ker.pločice

23 463 32 342 20 340 20 340 20 340 33 394 30

221 265 112 80 120 152 120 80 160 80 120 139 120 80 124 425
486 100 571 133 571 113 251 174

2399

11
9

35
26
0

20
65
6

20
28
0

20
27
3

20
67

34
12
0

12
0

10
2

29
4

99
6

29
5

11
9

11
9

16
87

12
0

19
26

23 178 20 274 22 340 20 340 27 188 27 725 35 124 50

221 274 102 200 150 200 97 180 794 173

201 294 90 571 88 188 787 124 49

2392

12
6

35
33
8

20
32
8

24
41
0

35
46
5

35
11
9

11
9

78
9

15
6

94
80

12
0

14
8

12
0

80
10
3

12
6

12
6

86
60
2

23
66
4

31
6

11
9

11
9

16
90

12
6

19
35



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 14

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt drugog kata

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

26
5

24
0

p=15

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80 22
0

12
0

12
0

p=90

80
220

120
120p=

90

80
220

120
120

p=90
80 22
0

12
0

12
0

p=90 p=90

12
0

12
0

80 22
0

155
220+45

p=15

18
0

20
0

KUPAONICA
P=7,34 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=7,65m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=7,77 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,86 m²

ker.pločice

KUPAONICA
P=3,86 m²

ker.pločice

HODNIK
P=36,49 m²
ker.pločice
h=265 cm

SPAVAĆA SOBA
P=17,52 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,45 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,51 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,49 m²

laminat

NATKRIVENA TERASA
P=18,77 m²
ker.pločice

SPAVAĆA SOBA
P=19,50 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=20,00 m²

laminat

NATKRIVENI BALKON
P=6,80 m²

ker.pločice

NATKRIVENI BALKON
P=6,80 m²

ker.pločice

NATKRIVENI BALKON
P=6,80 m²

ker.pločice

N
ATKRIVEN

I BALKO
N

P=6,80 m
²

ker.pločice

SPAVAĆA SOBA
P=19,58 m²

laminat

SPAVAĆA SOBA
P=19,58 m²

laminat

HODNIK I STUBIŠTE
P=15,58 m²
ker.pločice

LIFT
P=5,00 m²

DNEVNA SOBA
P=31,70 m²
ker.pločice
h=265 cm

1

1

+6,73

KUHINJA
P=2,95 m²

ker.pločice

23 463 32 342 20 340 20 340 20 340 33 394 30

221 265 112 80 120 152 120 80 160 80 120 139 120 80 124 425
486 100 571 133 571 113 251 174

2399

11
9

35
26
0

20
65
6

20
28
0

20
27
3

20
67

34
12
0

12
0

10
2

29
4

99
6

29
5

11
9

11
9

16
87

12
0

19
26

23 178 20 274 22 340 20 340 27 188 27 725 35 124 50

221 274 102 200 150 200 97 180 794 173

201 294 90 571 88 188 787 124 49

2392

12
6

35
33
8

20
32
8

24
41
0

35
46
5

35
11
9

11
9

78
9

15
6

94
80

12
0

14
8

12
0
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3

12
6

12
6

86
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2

23
47
9

50
0

11
9

11
9

16
90

12
6

19
35

TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA KAMENOM VUNOM d=10 cm



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 15

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt potkrovlja

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

26
5

27
0

p=110

LIFT
P=5,00 m²

HODNIK I STUBIŠTE
P=15,58 m²
ker.pločice

HODNIK
P=15,94 m²
ker.pločice
h=378 cm

HODNIK
P=23,09 m²
ker.pločice
h=250 cm

SOBA ZA OSOBLJE
P=15,19 m²
ker.pločice

URED
P=16,06 m²

parket

h=147 cm h=147 cm h=147 cm

h=147 cm h=147 cm h=147 cm

h=384 cm

URED
P=16,19 m²

parket

URED
P=16,12 m²

parket
SANITARIJE
P=11,67 m²
ker.pločice

MOLITVENI PROSTOR
(KAPELA)

P=47,87 m²
parket

OSTAVA
P=13,04 m²
ker.pločice OSTAVA

P=10,50 m²
ker.pločice

HODNIK
P=2,26 m²

ker.pločice

1

1

+9,53
130
120

p=90

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

10
0

12
0

p=170

23 463 33 342 20 340 20 340 20 338 33 216 35 176

221 265 154 100 261 100 260 100 260 100 152 252 174
486 1487 427

2399

36
5

45
64
4

20
45
4

45
29
0

36
5

54
8

13
0

53
0

29
0

6262

35
2

12
08

36
5

19
25

35 17222720340203402034020340222742017823

221 274 142 100 260 100 260 100 260 100 403 172

172976749294201
2392

22
2

20
27
3

20
28
0

20
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6
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40
3

40
3

99
6

29
4

22
2

19
14

TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA KAMENOM VUNOM d=10 cm



26
5

20
0

p=40

SPREMIŠTE
P=17,57 m²
ker.pločice
h=240 cm

STROJARNICA
P=17,68 m²

cem.glazura
h=240 cm

100
100p=

40

14
0

70

p=140

STUBIŠTE I HODNIK
P=15,12 m²
ker.pločice

1

1

+12.54=23,42 mnv

+13.73=24.61 mnv

+9.88=20.76 mnv

+9.88=20.76 mnv

+13.08
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1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 16

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt krovne kućice

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.

TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA KAMENOM VUNOM d=10 cm



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 17

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Tlocrt krova

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.
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+3.70

TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNOG KROVA MINERALNOM VUNOM d=12 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA KOSOG KROVA MINERALNOM VUNOM d=5 cm



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 18

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Presjek

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.
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KK1 mjeraKK2

P1

VZ2 mjera

    TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNOG KROVA MINERALNOM VUNOM d=12 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA KOSOG KROVA MINERALNOM VUNOM d=5 cm

  TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA KAMENOM VUNOM d=10 cm

VZ2 mjera

VZ2 mjera

VZ2 mjera

VZ2 mjera

VZ2 mjera



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 19

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Sjeverno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 20

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Južno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 21

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Istočno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 22

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Zapadno pročelje

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



- postojeći zid
- impregnacija
- polimer cementno ljepilo
- toplinska izolacija mineralna kamena vuna

(mehanički pričvršćena)
- polimer cementno ljepilo
- tekstilno staklena mrežica
- impregnirajući prednamaz
- završni sloj silikatna žbuka

1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 23

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Detalj 1

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



- postojeći zid
- impregnacija
- polimer cementno ljepilo
- toplinska izolacija mineralna kamena vuna 

(mehanički pričvršćena)
- polimer cementno ljepilo
- tekstilno staklena mrežica
- impregnirajući prednamaz
- završni sloj silikatna žbuka

kamena
klupčica

okapnica

1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 24

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Detalj 2

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 25

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Detalj 3

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.



1:100

INVESTITOR
PREDMET

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SADRŽAJ
ZOP

LIST 26

Damir Jović, mag.ing.aedif.
Paula Anđelić, mag.ing.arch.

DELTAGRAD
GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

Dom za starije i nemoćne osobe, Korčula
Detalj 4

30/24
Dubrovačko - neretvanska županija

Siječanj 2024.
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