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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

1.1 1ZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

111

EEPUBLIKE HEVATSER Elektronifki zapis
TREOVAECKI SUD U DUBROVKIED Datum: 27.08.2021

IZVADRE IZ SUDSFOG REGISTRR

SUBJEKT UPISE

MES:

0e032€979
OIB:

T2Z48279813
EUID:

HRSR.060326979
TVETER:

1 DELTAGCRAD drusStwvo s ogranifenom cdgovornoddéu za vieitafenia
z J Ja,
graditeljstvo, projektiranje, trgovinu i usluge

1 DELTAGRAD d.o.o.
SJEDISTE/RDRESA:
1 Dubrowvnik {Grad Dubrovnik)

Cd Huncijate 52

BEVHI OBLIE:
1 drudtvo s ocgranifenom odgovornosiun

FREIMET POSLOVANJR:

1 % - Fupnja i prodaja robe

1 % - Prufanje usluga u trgovini

1 % - Cbavljanje trgovafikog posredovanija na domadem i
inozemnom trEistu

1 % — Zastupanje inozemnih cwvrtki

1 % - usluge informacijskog drusStva

1 & - Skladiftenis rcbe

1 & - Tiskanje Zasopisa i drugih periodifnih publikacija,

knjiga i brofura, plakata, karata i atlasa, reklamnih
kataloga, prospekata, albuma, kalendara, papirne robe
za oscbne potrebe i drugih tiskanih publikacija

1 % - Priprema 1 i1zrada tiskarske forms

1 % - Projektiranie i gradenje gradevina te strufni nadzor
gradenja

1 % - Energetsko certificiranie, ensrgetski pregled zgrads

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u =zgradi

1 % - Pripremanije hrane i prufanje usluga prehrane

1 & - Pripremanije i uslufivanije pida i napitaka

1 & - PruZanje usluga smisitaia

1 % - Pripremanije hrane za potrosnju na drugom mjestu sa
ili kbez usluZivanja {u prijevoznom sredstwva, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

1 % - Izdavatka dielatnost

1 % - Bnimanje iz zraka

1 % - Rafunalne i srodne djelatnosti

1 % - Posredovanje u prometu nekretnina

noo4
Stranica: 1 od 5

Izradeno:
Podaci od:
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

111

BEEUBELIEA HEVATSER Elektronifki =zapis
TRCEOVACKI SUD U DUEROVHIED Datum: ZT7_08_2021

IZIVADRK IZ SUDSEOG REGISTRAR

SUBJEKT UPISA

FREIMET POSLOVANJR:

1 % - Poslovanje nekretninama

1w - Foslovi upravljanija nekretninom i odrZavanje
nekretnina

1 % - Bawvjetowvanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem

1 % - Tehnifko ispitivanie i analiza

1 % - Cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

1 o+ - Istrafivanije trfifta i ispitiwvanje javnog mnijenja

1 % - PromidZba (reklama i propagandal

1 % - Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kudanstwvo

1 % - Uredenja i odrZawvania krajolika

1 0+ - TieStafenje iz podrudia gradenja

1 & - Viestafenie iz podrufija strojarstva

1 & - Vieitadenie iz podrufia geodezije

1 * - Izrada slaborata stalnih geocdetskih tofaka za potrebe

osnovnih gecdetskih radowva
zrada elaborata izmjers, oznafavania i cdrifavania
drZavne granice
zrada elaborata izrade hrvaske osnovne karte
* - I=zrada elaborata izrade digitalmih ortofotokarata
zrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

[
-
I

-
I

-
I

o e
&
i

1 % - Izrada elaborata katastarske izmjere

1 % - Izrada slakorata tehnidke reambulacije

1 % - Izrada elaborata prevodenia katastarskog plana u
digitalni coblik

1w - Izrada slaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu

1 % - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana

1 % - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemliiita

1 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina

1 % - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

za potrebe pojedinafnog prevodenja katastarskih
festica katastra zemliiZta u katastarske Sestice
katastra nekretnina

1 % - Izrada slakorata katastra wvodova i strufne geodetske
poslove za potrebe pruZanja geodetskih usluga

1w - Tehnifks wvodenje katastra wodowva

1 % - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade

dokumenata 1 akata prostornog uredenja

1 % - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektirania

1 * - Izrada geodetskih elaborata stanja gradewvine prije
rekonstrukcije

1 % - Izrada gecdstshog projekta

1w - Iskol@enje gradevina i izradu elaborata iskoléenija
gradevine

Doo4
Stranica: Z od 5

Izradeno:
Podaci od:

A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 7



PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

1L

BEEPUELIER HEVATSER Elektronifki =zapis
TREOVACKI EUD U DUEBRCVNIED Datum: Z7.08B.2021

IZVADRE IZI SUDSEOG REGISTRAE

SUBJEKT UPISRE

FREIMET POSLOVANJIR:

1 0+ - Izrada gecdetskog situacijskog nacrta i izgradene
gradevine

1 0+ - Geodetsko prafenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geocdetskog pracdenia

1 0+ - Prafenije pomaka gradevine u njezinom odrZavnju i
izrada elaborata geocdetskog pradenja

1 0+ - Gaodetski poslovi koji se obavlijaju u okviru urbane
komasacijse

1 0+ - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljista
i geodetski poslovi koji se cbavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemlijista

1 * - Izrada posebnih geodetskih podloga =za zastidena i
itifena podrulja
1 * - Strufni nadszor nad:izradom elaborata katastra wodowva

i struénih geodetskih poslova za potrebe pruZania
gecdetskih usluga, tehnifkim wodenjem katastra
wvodowa, izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe izrade dokumenata i1 akata prostornog
uredenja, izradom possbnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata
stanja gradewvine prije rekonstrukcije, izradom
gecdetskog prijekta, iskollenjem gradevina i izradom
elaborata iskol@enja gradevine, izdradom geodetskog
situacijskog nacrta izgradene gradevine, geodetskim
prafenjem gradevine u gradnji i izradom elaborata
gecdetskog pradenia, pradenjem pomaka gradevine u
njezinom odrZavnju i izradom elaborata geodetskog
prafenja, izradom posebnih geodetskih podloga za
zastidena i Etifena podrufija

1 * - Struéni poslovi prostornog uredendja

1 0+ - Izwvodenje inwvesticijskih radova u inozemstva 1
ustupanje inwvesticijskih radowva stranoj osocbi u
Bepublici Hrwvatskoj

1 o+ - Rafuncvodstveni poslovi

1 0+ - Organiziranje promocija i prezentacija, sastanaka,
seminara, tedfajeva, kongresa, sajmova, zabavnih
dogadaja i izlofbi

1 o+ — Izrada procjene opasnosti
1 % - Turistifks usluge u nautifkom turizmu
1 @ - Turistifke usluge u ostalim cblicima turisticke
ponude
1 * - Ostale turistifke uslugs
1 % - Turistifks usluge koje ukljuduju Zportsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnostci
1 0+ - Djelatnost javnoga cestovnog prijewvoza putnika ili
tereta u unutarnjem cestovnom prometu
1 0+ - Prijewoz putnika u unutarnjem CestovVROm promstu
1 * = Javni prijewvoz putnika u medunarodnom linijskom
Cestovnom prometu
1 * - Prijewvoz tereta u unutarnjem i medunarcdnom cestovnom
prometu
Izradeno: 2021-08-27 15:35:04 Doo4
Podaci od: 2021-08-27 Stranica: 3 od 5
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111

EEPUBLIKE HEVATSER Elektronifki zapis
TREOVACKI SUD U DUBROVHIEU Datum: 27.08.2021

IZVADAE IZ SUDSEOG REGISTRAR

SUBJEKT UPISE

FREDMET POSLOVANJR:
1 % - Prijevoez za wlastite potrebe

OSNIVAST /CLANOVI DRUSTVA:
1 Damir Jovié, OIB: 45607504285
Tubrownik, Od Huncijate 52
1 - jedini &lan d.o.o.
OSOBE OVLASTENE IR ZASTUPANJE:
1 Damir Jovié, OIB: 45607504285
Tubrownik, Od Huncijate 52
1 - &lan uprave

1 - direktor, zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJHI EAPITAL:
1 20.000,00 kuna

AVHI QDMOSI:
Osnivadki akt:
1 Izjava o osnivanju drudtva od 12.03.
FINLWCITSKA IZVJIESCA:

Fredanc God. Za razdobklije Vrsta izvieitaja
en 1le.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu prowveli su:

REBU Tt Datum Raziv suda
0001 Tt-15/1052—4 18._03.

Trgovadki sud u Splitu
Stalna slufba u Dubrovniku

ra
()
I

o

21 24.03.2016
=1 Z4.04_ 2017
su 23.04_2018
su 12.04_201%
21 16.06.2020 elektronifki upis
21 16.06.2021 elektronifki upis

Sudska pristojba po Thr. 29. 3t. 1. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (HW br. 53/19), =za izvadak iz sudskog registra u iznosu
ad 20.00 En naplacena je slektronickim putem.

Izradeno:
Podaci od:

noo4
Stranica: 4 od &
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z 0
FEEPUELIKAR HEVATSERL Elektronifki =zapis
TREOVRCKI SUD U DUERCWVHIEU Datum: 27.08.2021

IZVADRE IZ SUDSKOG REGISTHL

i

SUBJEKT UPI

E Ova isprava je u digitalnom oblilku elektronidéki
potpisana certifikatom:

CH=sudreg, L=ZAGREB,

O=MTINISTARSTVO PRAVOSUBL I UPRAVE HR72%10430278,

C=HR

J0FSY-JMVe0-fHHaJ-65ug2-xndOp
-2L4k3-58hTn-dRhgc

Broj zapisa:

Sk=niranjem ovog QR koda mofete provijeriti tofnost podataka.

Isto mofete ufiniti i na web stranici
http: //sudreg.pravosudje.hr/registar fkfontrola izwvornika/ unosom gore navedenog broja

zapisa i1 kontrolnog broja dokumenta.
T oba =lufaja sustawr &= prikazati isvornik owoeg dokumsnta.
zvorniku u digitalnom coblika, Minis=tarstvo pravosuda i uprave

Ukoliko je owvaj dokumant

identifan prikaszanom
potvrduje tofnost isprawe i stanje podataka u trenu
Provjera tofnosti podataka mofe se iowrditi u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno:
Podaci od:

[y
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1.2 RJESENJE O UPISU U REGISTAR PROJEKTANATA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagrod, Ulca grada Viukovars 274

Klasa: 102-02/14-01/ 317
Urbroj: 500-00-14-2
Zagreb, 05. svibnja 2014

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju tlanka 150.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio DAMIR JOVIC, mag.ing.aedif., DUBROVNIK , OD NUNCIJATE 92, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je DAMIR JOVIC, mag.ing.aedif.
DUBROVNIK, upisan u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva, s danom
upisa 11.02.2014. godine, pod rednim brojem 4998, te je stekao pravo na
uporabu strukovnog naziva "oviasteni inZenjer gradevinarstva™.

2. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani clan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pel kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troskove,
upladena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2380000-1102087559
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o
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/20-014/31
Urbroj: 505-04-20-02
Zagreb, 25. oZujka 2020.

Hrvatska komora arhitekata odludujuci o zahtjevu, Paule Andelic, mag.ing.arch., iz
Dubrovnika, Pera Bakica 4, OIB: 59019331884 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata na temelju €lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu | prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18, 110/19), i
tlanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 4317,
85/19), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik n;laitanih arhitekata upisuje se Paula Andelié, mag.ing.arch., iz
Dubrovnika, Pera Bakica 4 u struéni smjer za: ovlagtena arhitektica pod
rednim brojem 4802, s danom upisa 25.03.2020. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Paula Andeli¢, mag.ing.arch., stjete
pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlastena arhitektica” i pravo na
cbavljanje strutnih poslova temeljem é&lanka 48., 53. i 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Marodne novine broj
78/15, 118/18, 110/18), i &élanka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pedéat i iskaznicu oviastene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata, Pauli Andeli¢, mag.ing.arch., Komora
izdaje petat | iskaznicu ovlastene arhitektice.

4, Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

ObrazloZenje
Paula Andeli¢, mag.ing.arch., iz Dubrovnika, Pera Baki¢a 4 podnijela je ovom

javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaitenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 12.03.2020. godine.
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
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Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavijenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno Elanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Paula Andelic:
- zavriila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
arhitekture i urbanizma, .
- da je stekla odgovarajuce struéno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je poloZila struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,
- da ima prebivali§te na teritoriju Republike Hrvatske,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog Einjeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u élanku 27.
Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i
Zlanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencie Hrvatske komore
arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Paula Andeli¢, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata od dana 25.03.2020. godine stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
ovladtena arhitektica, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu
o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore
arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog Einjeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom
odredbi Zakona o komori arhitekata | komorama infFenjera u graditeljstvu i prostomaom
uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje | Statuta
Hrvatske komore arhitekata rijeSiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar, br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je placena.

Uputa o pravnom lijeku;

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostormnoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijlema. Zalba se predaje neposredno ili putem
podte ovom tijelu, 8 moZe se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na Zalbu
plaéa se u driavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
“dr: sc. Zeljka Jurkovié, dipl.ing.arh.

Sejucovic

Dostaviti:
1. Paula Andeli¢, 20000 Dubrovnik, Pera Bakica 4,
2. Pismohrana, ovdje.

A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 13



PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

1.3 1ZJAVE PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 16. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20) i
¢lanaka 52. i 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

DUBROVNIK, SUECANJ 2024.

INVESTITOR Dubrovacko-neretvanska Zupanija
Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
OIB: 32082115313

GRADEVINA Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

LOKACIJA ZGR. 1151 k.o. Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA 030/2024

OZNAKA PROJEKTA 030/2024

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima,
pravilima i normama na koje isti ukazuju.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt cjelovit i da su njegovi dijelovi medusobno uskladeni.

GLAVNI PROJEKTANT DAMIR JOVIC, mag. ing. aedif. (G 4998)
DELTAGRAD D.0.0., Dubrovnik
Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
KLASA 102-02/14-01/317
URBROJ 500-00-14-2
Zagreb, 05. Svibnja 2014.
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Na temelju ¢lanka 16. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20) i
¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

DUBROVNIK, SUECANJ 2024.

INVESTITOR Dubrovacko-neretvanska Zupanija
Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
OIB: 32082115313

GRADEVINA Dom za starije i nemocne osobe Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

LOKACIJA ZGR. 1151 k.o. Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA 030/2024

OZNAKA PROJEKTA 030/2024
Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima,
pravilima i normama na koje isti ukazuju.

PROJEKTANT PAULA ANDELIC, mag. ing. arch. (A 4802)
DELTAGRAD D.0.0., Dubrovnik
Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
KLASA: UP/I-034-02/20-014/31
URBROJ: 505-04-20-02
Zagreb, 25. ozujka 2020.
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Na temelju ¢lanka 16. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20) i
¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA
GRADEVINSKOG PROJEKTA

DUBROVNIK, SUECANJ 2024.

INVESTITOR Dubrovacko-neretvanska zZupanija
Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
OIB: 32082115313

GRADEVINA Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

LOKACIJA ZGR. 1151 k.o. Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA 030/2024

OZNAKA PROJEKTA 030/2024

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom.

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt u skladu Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao i ostalim propisima,
pravilima i normama na koje isti ukazuju.

PROJEKTANT DAMIR JOVIC, mag. ing. aedif. (G 4998)
DELTAGRAD D.0.0., Dubrovnik
Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
KLASA 102-02/14-01/317
URBROJ 500-00-14-2
Zagreb, 05. Svibnja 2014.
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PRIMIJENJENI ZAKONI | PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 065/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 78/15, 127/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/141, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o nacinu izraduna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22)

Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,
102/20)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, NN 104/19)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN
143/21)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozZara ne sudjeluje u postupku izdavanja
rieSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju od poZara (NN
29/13, 87/15)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN
15/19)

Pravilnik o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznacavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19)

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 17



PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

1.4 1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

E .
REPUBLIKA HRVATSKA Ko KORCULA
DREAVNA GEODETSKA UPRAVA et bes #1181

FODRUCN] URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
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Stanje na dan: 19.01.2024.
058 evidencijski broj: 169174/2024
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Sukladno Zakono o upravaim pristojbama (wMarodne novines, br. 115/16) e Uredbi o tarifi upeavnih pristojbd {sMNarodne novimes, be. 92021
1 93/21), upravma prisiojba po Tar. Br. 1. ne naplatuje se.

Kontrolni broj: 21410985babedhl
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2. TEHNICKI DIO /
TEKSTUALNI DIO
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2.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Predmetnim projektom investitor planira energetsku obnovu zgrade javne namjene, Dom za starije i nemocne
osobe Korcula, Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula.
Glavnim projektom je predvidena sanacija krova (toplinska izolacija ravnog krova, toplinska izolacija kosog krova

i izvedba svih zavr$nih slojeva), izvedba zavisnih limarskih radova, izrada nove fasade ETICS fasadnim sustavom

od mineralne vune, zamjena postojece rasvjete novom, ugradnja dizalica topline zrak — zrak te ugradnja solarnih

kolektora na krovu zgrade i ostali zavisni radovi.

Naziv gradevine

Zgrada javne namjene, Dom za starije i nemocne osobe Korcula,
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula.

Lokacija gradevine

ZGR. 1151 k.o. Korcula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

Faze i etape

Ne planira se predmetnim projektom.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Prema postojecem stanju.

Oblik i velicina gradevine, te
smjestaj na gradevnoj Cestici

Gradevina je pravilnog tlocrtnog oblika. Katnost gradevine je prizemlje,
2 kata i potkrovlje. Gabarit gradevine je pravokutnog oblika te se moze
upisati u pravokutnik dimenzija 23,92 m x 16,87 m. Visina gradevine
iznosi 10,03 m.

Namjena gradevine

Javna namjena

Nacin priklju¢enja na prometnu
povrsinu

Prema postoje¢em stanju.

Nacin priklju¢enja na
komunalnu infrastrukturu

Prema postoje¢em stanju.

Uvjeti za nesmetani pristup,
kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti

Prema postoje¢em stanju.

Pokusni rad

Ne planira se predmetnim projektom.

Mogucnost i uvjeti uporabe
dijelova gradevine prije
dovrsetka cijele gradevine

Ne planira se predmetnim projektom.

Ocjena o uskladenosti s
odredbama za provodenje i
grafickim dijelovima prostornih
planova

Prema postoje¢em stanju.

Odnos izgradene povrsine
zemljiSta pod gradevinom i
ukupne povrsine gradevne
Cestice (Kig), odnosno
gradevinske (bruto) povrsine
gradevina i povrsine gradevne
Cestice (Kis) te drugi prostorno
planski parametri

Prema postojecem stanju.

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr

20



PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Sukladno ¢lanku 45. stavcima 15. i 16. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (,Narodne novine” broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) prije znacajne obnove zgrade
projektant, prema nadleZnosti struke, treba napraviti analizu postojeceg stanja zgrade te dati prikaz mjera za
poboljsanje postojeceg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih
uvjeta, zasStite od poZara i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sazetak analize prikazuje se u glavhom
projektu:

OZNAKA ANALIZE 30/2024/AP
DATUM | MJESTO IZRADE Dubrovnik, sijecanj 2024. godine
IZRADIVACI ANALIZE Damir Jovi¢, mag.ing.aedif. (G4998),

ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Nikola Besli¢, struc. spec. ing.aedif. (G 7381),
ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osoba ovlastena za izradu
elaborata zastite od poZzara

SAZETAK ANALIZE
ZDRAVI UNUTARNJI Potrebno je ugraditi regulacijske elemente temperature, ventilaciju s
KLIMATSKI UVJETI rekuperacijom, sustav hladenja, mjerac vlaznosti, odvlaZivace i ovlaZivace zraka,

procistace zraka, mjerace CO2, ugraditi rolete, prozore Rw,min 32 dB, izraditi
spustene stropove, te sanacija vanjske vlage

MEHANICKA Potrebno je izvrsiti sanaciju oSteéenih nosivih elemenata konstrukcije
OTPORNOST | zgrade.

STABILNOST

SIGURNOST U Upitno je osiguranje zaokretnih radijusa vatrogasnog vozila i nosivosti terena
SLUCAJU POZARA sukladno Pravilniku o uvjema za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94-ispravak i

142/03). U samoj ulici ispred gradevine upitna je mogucnost osiguranja operativne
povrsine za rad vatrogasnog vozila.

Predmetna gradevina, $to se ti¢e vatrootpornosti nosive konstrukcije podskupine
ZPS5 zadovoljava trazene vrijednosti.

Sukladno ¢lanku 31. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) i sukladno
razvrstavanju gradevinu u skupinu ZPS5 gradevina ne zadovoljava propise s jednim
evakuacijskim stubistem. Potrebno je na procelju izvesti evakuacijsko stubiste od
negorivih materijala. Sukladno pravilniku potrebno na vrata koja se nalaze na
evakuacijskom putu ugraditi panik okove sukladno HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125.
Ulazna vrata u stubisni prostor potrebno izvesti kao negoriva vrata trazene
otpornost EI2 30-C-Sm te kao vrata ostave koja se nalazi u prizemlju. Potrebno
osigurati traZzenu vatrootpornost vrata strojarnice i spremista na vrhu stubista.
Potrebno osigurati adekvatno odimljvanje stubista koje se nalazi unutar tlocrta
gradevine. Potrebno ugraditi uredaj za odvodnju dima povrsine min 1m2 i osigurati
pokretanje preko autonomnog dojavnog uredaja koji se sastoji od centrale,
rezervnog izvora napajanja, javljaca dima u najvisem dijelu stubista, te tipkala za
ruc¢no aktiviranje u najnizem i najvisem dijelu stubista. Otvaranje mora biti neovisno
o opéem napajanju elektricnom energijom.

Potrebno ugraditi evakuacijsku rasvjetu prema ¢lanku 39. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13i87/15).

U predmetnoj gradevini ne postoje elektri¢ne instalacije odnosno sustavi koji su
uzroc¢nik pozara. Potrebno ispitati elektri¢nu instalaciju te po potrebi zamijeniti
sustave koji nisu ispravni.

Potrebno ugraditi uredaj za odvodnju dima povrSine min 1m2 i osigurati pokretanje
preko autonomnog dojavnog uredaja koji se sastoji od centrale, rezervnog izvora
napajanja, javljaca dima u najvisem dijelu stubista, te tipkala za rué¢no aktiviranje u
najnizem i najvisem dijelu stubista. Otvaranje mora biti neovisno o opéem
napajanju elektricnom energijom. Potrebno ugraditi evakuacijsku rasvjetu prema
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¢lanku 39. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

Unutar tlocrta gradevine nalazi se kuhinja u kojoj se kuha na plin. Prilikom
ispravnog koristenja instalacija nije uzro¢nik pozara. Potrebno osigurati adekvatno
koriStenje sustava za kuhanje. Gradevina se grije preko centralnog radijatorskog
sustava. Kotlovnica se nalazi u prizemlju gradevine. Ulaz je kotlovnicu je sa procelja
gradevine. Kotlovnica ima elemente sektorskog odvajanja od ostatka gradevine, ali
nije bilo moguce utvrditi brtvljenje instalacija koje iz kotlovnice ulaze u ostatak
gradevine. Prostori se hlade preko klima uredaja. Unutar gradevine postoji
intalacija ventilacije kuhinje i prostora restorana u prizemlju gradevine.

Shodno karakteristikama gradevine u predmetnoj gradevini nalaze se instalacije
vode za zastitu od pozara. Potrebno je ispitati ispravnost unutarnje hidrantske
mreZze te je potrebno opremiti ormarice sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi NN
(8/2006 ). Vanjska hidrantska mreZa nije evidentirana u blizini gradevine.
Predmetna gradevina se koristi kao dom za starije osobe u kojoj se o¢ekuje
zaposjednutost osobama od 50 do 100 ljudi. Gradevina se klasificira kao gradevina
niskog pozarnog optereéenja. Sama dispozicija tlocrta je prihvatljva u odnosu na
prijenos pozara na druge gradevine ili prostore. Evakuacija je uredno osigurana s
obzirom na ugradene materijale. Toplinsku izolaciju procelja gradevine izvesti
minimalne rekacije B-d1.

PREDLOZENE MJERE 1Z ANALIZE KOJE SU OBUHVACENE GLAVNIM PROJEKTOM

ZDRAVI UNUTARNJI Ugradit ¢e se regulacijski elementi temperature, sustav hladenja te sanirati
KLIMATSKI UVJETI vanjska vlaga

MEHANICKA OTPORNOST | Sanirat ¢e se oSteéeni nosivi elementi konstrukcije

STABILNOST zgrade.

SIGURNOST U SLUCAJU -

POZARA
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Prikaz usteda energije:

Koeficijent prolaska rol(lgseltlacltjznltine Tehnicki uvjet -
ELEMENT OVOIJNICE ZGRADE topline postojece planirano sran'e Koeficijent prolaska
stanje U(W/m2K) P U(W/m2K) ) topline U(W/m2K)
Vanjski zidovi VZ1/VZ2 3,37/2,98 0,32 0,45
Ravni krov RK2_n 3,74 0,27 0,30
KK1 0,49 0,29 0,30
Postojece stanje Planirano stanje Postotak ustede (%)
Godisnja potrebna
toplinska energija za 105894,12 38863,65 63,30
grijanje (QH,nd) [kWh/a]
GodiSnja primarna
energija (Eprim) [kWh/a] 262510,77 78846.34 69,96
Godisnja isporucena
energija (Edel) [kWh/a] 219497,15 61359 56 72,05
Emisija CO2 [ke] 67376,34 18454,32 72,61
Energetski razred Qpnd C B
Energetski razred Eprim
D B
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2.2 PODACI O POSTOJECOJ GRABEVINI

2.2.1 PODACI O AKTU NA TEMELJU KOJEG IMA STATUS ZAKONITO IZGRADENE GRADEVINE

Gradevina koja je predmet ovog projekta nalazi se na k.€.zgr. 1151 k.o. na adresi Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula.

Od strane narucitelja ovog projekta je dostavljena projektno-tehnicka dokumentacija na temelju koje bi
gradevina imala status zakonito izgradene gradevine.

Gradevina koja je predmet ovog glavnog projekta ima status zakonito izgradene gradevine na temelju Uporabne
dozvole za gradevine izgradene na temelju akta za gradenje izdanog do 1.listopada 2007.godine, KLASA: UP/I-
361-05/18-30/000129, URBROJ: 2117/1-23/2-5-18-0004, Korcula, 02.05.2018.g.

X

REFUBLIKA HRVATSKA
Dubrovatko-neretvanska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Ispostava Koréula

KLASA: UPfl-381-05/18-30/000129
URBROJ: 2117/1-23/25-18-0004
Koréula, 02.05.2018.

Dub_rwackn-neretvanska Zupanija, Upravni odjel za prostoma uredenje | gradnju, lspostava
Koréula, rleSavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor Dom za starije i nemol{:ne osoba
Kortula | HR-20260 Koréula, Ulica 58 2, DIB 61862377405 na temelju Elanka 98. stavka 1
Zakona o gradnji ("Naradne novine” broj 153/13. 1 20M17.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRADEVINE IZGRADENE NA TEMEL.JU AKTA ZA GRABENJE
IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE

I Utvrduje se da je:

- izgradena gradevir]a Javne i drudtvene dielatnosti, socijalna ustanova - DOM ZA
STARLIE | NEMOCNE OSOBE KORCULA,,

na 1151 ko, P_(on:ura . U pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzamnih
dueln\..la gradevine, oblika i veli€ine gradevne Gestice i smjestaja gradevine na gradavnoj
CGestici, ednosno unutar obuhvata zahvata, u skladu s zvrénim aktom za gradenje i to;

- Gradevinska dozvola, Broj UP/-0B-832/1-88 od 04.11,1988. godine izdano od
Opéine Koréula, Sekrstarijata za upravao pravne | opce oslove, pra ;
22.11.1888. godine e ¢ Prevemetne

I Ispltiu_rjanj_e ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, ta drugih uvjeta i zahtjeva, osim
lokacijskih uvieta nije prethadilo izdavanju ove dozvole.

OBRAZLOZENJE

Investiter, Doml za starije | nemocéne osobe Kordula , HR-20260 Keoréula, Ulica 58 2. OIB
G1882377405 je =zatratio podneskom zaprimljenim dana  30.03 2018. godine izdavanje
uporabne dozvole, a za koju je lzdan izvrdan aki za gradenje-iz 1ofke |. izreke ove dozvole.

U provedenom postupku, a na lemelju obavijenog otevida utvrdena je da iz tofke |, izreke na
1151 k.'D' Km§ula Su pogledu namjene, vanjskih mijsra svih nadzemnih | podzemnih dijelova
gradevine, oblika i velitine gradewns Eestice | smjestaja gradevine na gradevno] Zestici

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE IZGRABENE MA TEMELJU ARTA 7A GRADENJE

mgﬁ&o g'l.m.?ﬂu?. I0: P20180330-265511-217
: Dom za starije | nemocne esobe Kortula , HR-20260 Karfula Ul ] 0
KLASA: UPI-361-05/1B-30/000120, URBROS: 211712526 18 000 oo 0 2 QI8 1 mmms?mam 1wz
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odnosno unutar obuhvata zahvata u skladu s zdanim izvrsim akiom za gradenje iz todke |
izreke ove dozvale,

Slijedom znesenoga postupala se prema odredbi dlanka 182, Zakona o gradnji, te je odludena
kao u lzreci,

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema élanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
{"Naredne novine' broj 115M16.)

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjedenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
nepesredno U pisanam obliku, usmeno na zapisnik ili se dalje postom preporutena. Ma Zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema ta.rrfnofﬁ"'ﬂrbj'd's Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Tty - .
YORITEL IICA |SPOSTAVE
Weronik aFakiris, dipl.i

DOSTAVITI

41./Dom za starfje | nemaéne osobe Koréula , HR-20260
Kertula, Ulica 58 2,
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE [ZGRADENE HA TEMELIU AKTA ZA GRADENIE

IZDANOG DO 01.10.2007. ID; P20180330-268511-Z17
INVESTITOR: Dom za starije | nemoéne osabie Koréula , HR-20260 Kordula, Ulica 58 2, OIB 61882377405
KLASA: LP/I-361-0518-30/0001 28, URBROJ: 2117M1-232-5-18-0004 STRANA 212

2.2.2 PODACI O UTVRDENOM ZATECENOM STVARNOM IZVEDENOM STANJU POSTOJECE
GRADEVINE

Zateceno stvarno izvedeno stanje postojece gradevine utvrdeno je ocevidom na gradevini.

Gradevina ima postojece prikljucke na javnu vodovodnu mrezu, javnu odvodnju, javnu elektroenergetsku
distribucijsku mrezu i javnu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

Gradevina je prikladna za energetsku obnovu.
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2.3 ARHITEKTONSKI PROJEKT

2.3.1 TEHNICKI OPIS

2.3.1.1 OPIS PROJEKTIRANOG DIELA

Investitor planira energetsku obnovu zgrade javne namjene.
Arhitektonski dio

Gradevina koja predstavlja predmet ovog projekta je zgrada javne namjene koja se nalazi na k.¢.zgr. 1151 k.o.
Korcula, na adresi Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula.

Gradevina je nepravilnog tlocrtnog oblika. Katnost gradevine je prizemlje, dva kata | potkrovlje (Pr+2+Pk).
Gabarit gradevine se moZe upisati u pravokutnik dimenzija 23,92 m x 16,87 m. Visina gradevine iznosi 10,03 m.
Gradevinska bruto povrsina zgrade iznosi 1251,15 m2.

Vertikalna komunikacija unutar zgrade ostvarena je unutarnjim stubistem te je ugradeno i dizalo.

Konstruktivni elementi i detaljan popis slojeva gradevinskih elemenata prikazani su u gradevinskom dijelu
projekta — projekt racionalne uporabene energije i toplinske zastite.

Projektom su predvideni radovi na povecanju energetske ucinkovitosti viSestambene zgrade i ostali zavisni
radovi:

- sanacija krova (toplinska izolacija ravnog krova i izvedba svih zavrsnih slojeva),

- toplinska izolacija kosog krova i izvedba svih zavrsnih slojeva

- izvedba zavisnih limarskih radova,

- izrada nove fasade ETICS fasadnim sustavom od mineralne vune,

- zamjena postojece rasvjete novom

- ugradnja dizalica topline zrak — zrak

- ugradnja solarnih kolektora na krovu zgrade

- ostali zavisni radovi

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

ZadrZava se postojece stanje

Uredenje terena i hortikulturno uredenije

Predmet ovog projekta nije uredenje terena i hortikulturalno uredenje. Zadrzava se postojece stanje.

Prometno rjesenje i promet u mirovanju

ZadrZava se postojece stanje

Komunalna opremljenost zemljista

Zadrzava se postojece stanje

Pregled obracunskih veliina

KATNOST Pr+2+Pk

NAMJENA Zgrada javne i drustvene djelatnosti,
socijalna ustanova

KORISNA POVRSINA (grijanog prostora) Ak : 966,74 m?
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GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA: 1251,15 m?

2.3.1.2 ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACUI

Ovim glavnim projektom ne mijenjaju se postojedi lokacijski uvjeti.

2.3.1.3 ISPUNJENJE TEMELINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU; PODACI IZ ELABORATA, STUDIJA
| PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNICKA SVOISTVA; UTJECAJ NAMJENE |
NACINA UPORABE TE UTJECAJ OKOLISA NA TEHNICKA SVOISTVA

Mehanicka otpornost i stabilnost

Nacin osiguranja mehanicke otpornosti i stabilnosti opisan je u gradevinskom projektu konstrukcije.

Sigurnost u slu¢aju poZara

Prilikom energetske obnove primjenjuju se odredbe Zakona o zastiti od pozara i Pravilnik o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju od poZara.

Energetska obnova vanjske ovojnice zgrade izvrsiti ¢e se toplinskom izolacijom od negorivih elemenata slojem
mineralne kamene vune prema arhitektonskom oblikovanju u postojeéem stanju.

Higijena, zdravlje i okolis

Predmetna gradevina i radovi na istoj ne predstavljaju prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika i/ili
susjeda te tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, odnosno tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno
velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Predmetna gradevina i radovi na istoj ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oste¢enja tijekom
uporabe ili funkcioniranja, kao sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i
provale.

Zastita od buke

U skladu s Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka namjena predmetne gradevine, s obzirom na buku koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini prilikom njenog koristenja, svojom razinom ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i omogucuje im
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradnja se planira na energetski u¢inkovit nacin, tako da gradevina koristi $to je moguce manje energije tijekom
gradenja i razgradnje. Koli¢ina energije potrebna za koriStenje gradevine biti ¢e na niskoj razini, uzimajuci u obzir
korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.

Za potrebe primjene mjera gospodarenja energijom i energetske ucinkovitosti izraden je Projekt racionalne
uporabe energije i toplinske zastite kao sastavni dio ovog glavnog projekta. Isti je izraden u skladu s Tehnickim
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama te time ispunjava temeljni zahtjev za
gradevinu, gospodarenje energijom i oCuvanje topline u dijelu uStede energije za grijanje, hladenje, ventilaciju,
pripremu potrosne tople vode i toplinske zastite zgrade, te da zadovoljava propisana energetska svojstva.
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Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana, te ¢e biti izgradena i uklonjena na nacin da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a
posebno je osigurana ponovna uporaba ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja, trajnost gradevine i uporaba okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

2.3.1.4 FAZE | ETAPE
Ne planira se fazno i/ili etapno izvodenije.

2.3.1.5 PROVEDBA POKUSNOG RADA
Ne planira se provedba pokusnog rada.

2.3.1.6 MOGUCNOST | UVJETI UPORABE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE

Ne planira se uporaba dijela gradevine prije dovrsetka gradenja cijele gradevine.

2.3.1.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVIETI ZA ODRZAVANIJE

Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.

Projektirani vijek uporabe dijela gradevine se ovim projektom ne mijenja.

Vlasnik gradevine duzan je tijekom uporabe gradevinu pravilno i pravovremeno odrzavati pridrzavajuci se uvjeta

iz Pravilnika o odrzavanju gradevina i ostalih propisa donesenih u skladu sa Zakonom o gradniji.

Uvjeti za odrZzavanje gradevine:

- Odrzavanje gradevine provodi se radi o¢uvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu na razini ispunjavanja tih
zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.

- Odrzavanje gradevine se provodi na nacin da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva
i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima te aktima za gradenje u skladu s kojima je
gradevina izgradena.

- Odrzavanje gradevine podrazumijeva redovite i izvanredne preglede gradevine, izvodenje radova kojima se
gradevina zadrZava ili se vraca u tehnicko i/ili funkcionalno stanje odredeno projektom, odnosno propisima
i aktima za gradenje, te kontinuirano vodenje i cuvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine.

- Vlasnik gradevine duzan je unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava
zgrada te nesmetani pristup i kretanje u gradevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u
skladu s odredbama Zakona o gradnji ili ako je propisano posebnim zakonom.

Tijekom vremena na zgradi se ocekuje potreba za zamjenom pojedinih dijelova Ciji je vijek trajanja kraci od vijeka

uporabe same zgrade kao cjeline. Stoga je potrebno pravovremeno uocavanje istih i zamjena novim dijelovima,

odnosno sanacija gdje je to moguce. Kako bi zgrada udovoljila projektiranom vijeku trajanja, treba je tijekom
njene uporabe ispravno odrzZavati, pri Cemu se treba drzati uputa proizvodaca gradevinskih materijala koristenih
priizgradnji gradevine.

2.3.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji i ostalim vaze¢im propisima. Svi
sudionici u gradenju (investitor, projektant, izvodac i nadzorni inZenjer) duzni su pridrZavati se odredbi istog.

OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI / Investitor
Izvodenje radova i struc¢ni nadzor nad gradenjem investitor je duZan provjeriti osobama registriranim za

obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je duzan putem pismenog ugovora osigurati izvodaca radova. Kao baza za sastavljanje ugovora sluzi
revidirana i odobrena projektna organizacija s troskovnikom radova.

Investitor je duzan putem pismenog ugovora osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine.

Investitor je duzan osigurati dokumente i podatke potrebne za sastavljanje pisane izjave o izvedenim radovima
i 0 uvjetima odrzavanja gradevine ako tijekom gradenja dode do promjene izvodaca.
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Ako u izvodenju ucestvuje viSe izvoditelja investitor mora imenovati glavnog izvoditelja odgovornog za
medusobno uskladivanje radova.

Investitor je duzan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije pocetka gradenja, odnosno nastavka
radova pisano prijaviti pocetak gradenja.

Prije pocetka gradenja investitor je duZzan osigurati provedbu iskol¢enja gradevine.

U slucaju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih gradevina,
zemljiSta i drugih stvari.

Ako se nakon izdavanja gradevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor je duzan u roku od petnaest
dana od dana promjene od tijela graditeljstva zatraZziti izmjenu gradevinske dozvole u vezi s promjenom imena,
odnosno tvrtke investitora.

Investitor, njegov pravni sljednik, odnosno vlasnik gradevine duZan je trajno Cuvati projektnu dokumentaciju
(idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) zajedno s izdanim dozvolama (lokacijska dozvola, gradevinska
dozvola, ako su iste izdate).

Investitor je duZan po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnic¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole.

Ako se tijekom gradenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne
dozvole pribavlja novi investitor.

Investitor je duZan pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI / Izvodaé
Izvodac je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na gradevini, te ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti

gradenja, odnosno registrirana je za obavljanje istih. Izvodenje radova moZe se ustupiti samo poduzecu i
privatnoj organizaciji registriranoj za vrsenje djelatnosti u koju spadaju radovi iz ovog projekta.
Izvodac je duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevine za koje se ne izdaje
gradevinska dozvola, Zakonom o gradnji, tehnickim propisima, posebnim propisima, pravilima struke,
te dokumentacijom koja je istima prethodila (posebnim uvjetima, uvjetima priklju¢enja i potvrdama
istih):

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu;

- ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s projektom, Zakonom o gradnji i
posebnim propisima, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta
odredenog proizvoda u skladu sa vaZzeéim propisima i normama;

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u
tijeku, sve u skladu s projektom i Zakonom;

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom, te oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na
gradilistu sukladno propisima koji ureduju gospodarenje otpadom;

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja gradevine;

- voditi gradevni dnevnik.

Izvodac imenuje inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove. Ako u gradenju sudjeluju dva ili vise izvodaca, glavni izvodac (odreden od strane investitora)
odgovoran je za medusobno uskladivanje radova, kao i imenovanje glavnog inZenjera gradilista.

- lzvodac radova duzan je odmah po zaklju¢enju ugovora o izvodenju radova izvrsiti slijedece:

- pregledati projekt i izvrsiti pripreme radi nabavke opreme i materijala
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- izadi s investitorom na teren i utvrditi stanje na istom

- utvrditi da li stanje na terenu dozvoljava izvodenje predvidenih radova

- dogovoriti s investitorom i ostalim izvodacima koje radove treba prethodno izvesti da bi se mogli izvoditi

instalacijski radovi
- utvrditi zajednicki da li se predvideni radovi mogu izvoditi prema odobrenom projektu
- utvrditi da li na mjestu izvodenja vec postoje neke instalacije ili drugo koji onemogucavaju izvodenje
instalacijskih radova prema projektu

lzvodac treba izraditi sheme kompletne organizacije gradiliSta te vremenski i prostorni plan izvodenja
konstrukcije.
Izvodac¢ mora pravilno organizirati gradiliste i izvodenje radova te izraditi dinamicki plan radova, u skladu s
izvodacima gradevinskih i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi doslo do medusobnog
ometanja radova. Dinamicki plan izgradnje mora biti pismeno ovjeren i odobren od strane glavnog izvodaca i
nadzornog inZenjera.
Izvodac radova duzan je uredno voditi gradevinski (montazni) dnevnik i gradevinsku (montaznu) knjigu, koje po
zavrSenim radovima ovjerene i potpisane predaje investitoru.
Izvodac je duZan izvesti radove tako da budu trajni, kvalitetni i funkcionalni. Radovi se moraju izvesti u skladu s
postojeéim vazec¢im tehnickim propisima, uputstvima i standardima.
Izvodac je duzan predvidenu opremu isporuciti i ugraditi, a radove izvesti u svemu prema odobrenom projektu.
lzvodac mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara namijeni, propisima o kvaliteti i normama za ovu vrstu
radova.
Ukoliko izvodac radova utvrdi da se zbog pogreSaka u projektu ili pogresnih uputstava investitora, odnosno
njegovog nadzornog organa, radovi izvode na Stetu trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti, duZan je o tome
obavijestiti investitora, a zapocete radove prekinuti. U slucaju da to ne ucini, snosi odgovornost za nastale
neispravnosti i prouzrocenu Stetu.
Ukoliko u tijeku izvodenja radova dode do odstupanja od projekta, izvodac je duzan traziti pismenu suglasnost
projektanta i investitora. Zahtjev za izmjenom mora biti tehnicki dokumentiran i detaljno obrazlozZen. Izvodac je
duZan za eventualno odstupanje od projekta izraditi potrebnu dokumentaciju, koja ¢e predstavljati posebnu
cjelinu, na osnovu koje se moze utvrditi u cemu se odstupilo od projekta i kako su radovi izvedeni. Pored toga
izvodac mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u gradevinsku knjigu.
U slucaju da izvodac radova izvrSi odredene izmjene bez pismene suglasnosti i odobrenja projektanta ili
nadzornog organa investitora, snosi punu odgovornost za funkcionalnost cjelokupnog postrojenja.
Izvodac je duzan odobrene projekte dobivene za izvodenje radova ispravne vratiti investitoru. U ove projekte
izvodac unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost i odobrenje projektanta i nadzornog organa
investitora.
Za sve materijale koji se upotrebljavaju u raznim gradevinskim i zavrsnim radovima izjavu o sukladnosti i dokaze
o kvaliteti treba priloziti u sklopu tehnicke dokumentacije te ih dostaviti na uvid povjerenstvu za tehnicki pregled,
a nakon toga ih predati investitoru. Ovu dokumentaciju izvodac predaje u cijelosti ispravnu, pravilno obiljezenu,
sredenu i ovjerenu. U nedostatku izjave o sukladnosti treba provesti odgovarajuca ispitivanja.
Garantni/jamstveni rok za izvedene radove je u ugovornom i zakonski utvrdenom roku, racunajuéi od dana
tehnickog pregleda od strane investitora ili nadlezne komisije, odnosno dana zavrsetka probnog pogona.
Garantni/jamstveni rok za ugradenu opremu za koju je izvodac pribavio izjave o sukladnosti i garantne listove je
u skladu s garantnim/jamstvenim listom proizvodaca, dok je za ostalu opremu u skladu s pisanom izjavom i
uvjetima odrZavanja izvodaca.
Izvodac je u garantnom/jamstvenom i zakonskom roku duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke nastale
zbog lose ugradbe, slabe kakvoce ugradene opreme i materijala. U slucaju da to ne ucini u utvrdenom roku,
investitor moZze nedostatke ukloniti u vlastitoj reziji ili njihovo uklanjanje povjeriti drugom izvodacu, a sve
troSkove i Stetu naplatiti od zaostalih potrazivanja izvodaca ili njegove imovine.
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OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI / Nadzorni inZzenjer
Tijekom izvedbe treba provoditi kontinuirani stru¢ni nadzor.

Stru¢ni nadzor nad gradenjem moZe obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora.
Nadzorni inZenjer je fizicka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlasteni
arhitekt ili ovlasteni inZenjer i provodi u ime investitora stru¢ni nadzor gradenja.

Objekt se mora izvoditi po projektu. Za sva odstupanja treba dobiti suglasnost projektanta uz odgovarajucu
projektnu obradu.

Nadzorni inZenjer, odnosno glavni nadzorni inZenjer ne moZe biti zaposlenik osobe koja je izvodac na istoj
gradevini.

Na gradevinama na kojima se izvodi viSe vrsta radova ili radovi veceg opsega strucni nadzor mora provoditi vise
nadzornih inZenjera odgovarajuce struke. Glavni nadzorni inZenjer (odreden od strane investitora) odgovoran je
za cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora gradenja i duZzan je o tome sastaviti zavrsno izvjesce.
DuZnosti nadzornog inZenjera su:

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim
Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke;

- utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete propisane
posebnim zakonom;

- utvrditi je li iskolcenje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu;

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine i obveze provjere u pogledu
gradevnih proizvoda, odnosno voditi racuna da je kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima;

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci, a kada za to
postoji potreba odrediti nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine;

- sastaviti zavrSno izvjeSce o izvedbi gradevine.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Opéenito
Gradenje gradevine izvodenje radova izvodi se prema:
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/141, 94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Posebne uzance o gradenju (NN 137/21)
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22)
- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)
- Tehniéki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trZista gradevnih proizvoda (NN 118/19)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (S. list,
br. 21/90)

- HRNENISO 717-1 do 2:1998 Akustika, Vrednovanje zvucne izolacije zgrada i gradevnih elemenata
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Propisi i norme specifi¢ni za izvodenje odredene vrste radova navode se u opisu, odnosno uvjetima izvodenja
rada za tu pojedinu vrstu radova.

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako su proizvedeni
ili izradeni u skladu sa svojstvima istih u odnosu na njihove bitne znacajke.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Kontrolna ispitivanja
Za materijale za koje se izvrSavaju kontrolna ispitivanja potrebno je tijekom cijelog vremena gradenja voditi

dokumentaciju te sastaviti izvjeS¢a o pogodnosti primjene/ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan
odgovaraju¢im normama.
IzvjeSce o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvoditelju i investitoru, podatke o
gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvijes¢e) odnosno
ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim normama;

- ocjenu kvalitete i misSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik,
knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoditelj je duZan priloZiti rezultate tekuéih
ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom testiranju izdaje se
izjava o sukladnosti prema propisima. lzvje$¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose
oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje te se moraju pravovremeno
dostavljati nadzornom inZenjeru.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Betonski i armiranobetonski radovi
Navedeni uvjeti obuhvacéeni su gradevinskim projektom konstrukcije.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Skelarski radovi
Skela mora imati takvu sigurnost i krutost da bez Stetnih deformacija moZe primati optereéenje i utjecaje koji

nastaju tijekom izvedbe radova. Ona mora biti izvedena tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za
rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.

Skelarski radovi moraju se izvesti od zdravog materijala i isprobanih elemenata sa svim potrebnim prilazima,
mostovima, zastitama i ogradama, kod svake demontazZe i premjestaja te ponove montaze upotrijebiti novi vezni
materijal.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Pokrivacki i izolaterski radovi
Pokrivackiiizolaterski radovi obuhvacaju poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim

krovnim povrSinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaéeni u limarskim radovima), kao i ostale izolacije na i
u gradevini.

Kosi krovovi izvode se opekarskim elementima (kanalice, biber crijep, tlaceni crijep, mediteran), betonskim,
metalnim, kamenim, drvenim, te elementima od bitumenske Sindre. Boju pokrivnih elemenata odreduje
narucitelj radova. Elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje preporuca proizvodac i
ugradivati prema uputama proizvodaca, propisima i pravilima za izvodenje pokrivackih radova.

Izolaterski radovi ravnih krovova obuhvacdaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrsina i njihovu termoizolaciju
ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. Izvoditi prema Tehnicki uvjetima izvodenja izolacijskih radova na
ravnim krovovima, te HRN U.F2.024/80. Hidroizolacije izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama
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(liepenkama). Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i postivati sve
fizikalne, kemijske i klimatske uvjete.

lzvodac je duZan prije davanja ponude prouciti projektom trazenu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na
izmjenu i eventualnu dopunu sa kojom moZe preuzeti garanciju. Ukoliko je projektom predviden pokrov
materijalom koji nije obuhvaéden propisima, izvodac je duzan pridrZavati se uputa proizvodaca. Prije pocetka
radova duZan je pregledati donju konstrukciju na kojoj lezi pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti
investitora (nadzornog inZenjera). U sluc¢aju da pokrov poloZi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na
racun krovopokrivaca. Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoje standardi, izvodac je duzan pribaviti izjave
o sukladnosti s miSljenjem ovlastene stru¢ne institucije. Krovopokrivacki radovi moraju biti izvedeni prema
projektnoj dokumentaciji i u skladu sa vazeéim propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim nacinom rada.
Sve hidroizolacije na gradevini moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute unutar
Citave gradevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode. Sve izolacije moraju biti poloZene
na ravnu, dobro zagladenu, Cistu i dobro prosusenu betonsku ili zidanu podlogu. PovrSine na koje se polaze
izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocis¢ene od prasine i necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro
prione. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Izvedba u skladu sa vaZzec¢im propisima i propisima o fizickim svojstvima zgrada. Narocitu paznju treba posvetiti
pravilnim zavrSecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom objekta, te njihovom medusobnom spajanju.

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova voditelj gradiliSta treba propisati i
provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do ostecenja izvedene hidroizolacije, a narocito pazljivo izvoditi
zastitu hidroizolacije betonom. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u
Sirini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije objekta u minimalnoj visini od 10 do 15 cm
iznad projektirane visine poda.

Potrebno je provjeravati vrste i izjave o sukladnosti po Sarzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na
projekt. Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoji vazeli propis, izvodac je duzan pribaviti izjave o
sukladnosti od ovlastene institucije.

Toplinske i zvucne izolacije izvode se pravilnim slaganjem izolacionih plo¢a s minimalnom Sirinom spojnih reski.
Ugradeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim vazeéim standardima :
mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002; ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004;
ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002; tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN
13165/A1/A2:2004.

Kod izvodenja toplinskih (zvuc¢nih) izolacija vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, greda i sl.) pri¢vri¢enje
izolacionih ploca izvesti kako je to opisano u pojedinoj stavci troskovnika (vijcima i uloScima, odgovarajuéim
ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvodaca.

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti izjave o sukladnosti
proizvodaca.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Limarski radovi
Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opSavi krova i fasada limom, kao i izrada i montaZza oluka, olucnih

cijevi, prozorskih klupcica i slicno.

Sav rad i materijal te finalni proizvod mora odgovarati vaze¢im tehnickim propisima.

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama normi:

HRN EN 14782:2008 — Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja, Specifikacija
proizvoda i zahtjevi

HRN EN 14783:2008 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje oblaganje, Specifikacija
proizvoda i zahtjevi

Izvodac je duzan prije pocetka radova usuglasiti izvedbene detalje s naruditeljem radova. Izvodac je duzan
pripremiti limariju od trazenog materijala. Nadzorni inzenjer treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete
projekta i specifikaciju radova te odobriti liste.

Limarski radovi mogu otpoceti tek kad zavrse svi prethodni radovi. Podloga mora biti ravna.
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Vodolovna grla moraju biti propisno spojena na vertikalnu odvodnu instalaciju te dobro ugradena da istak od
olovnog lima bude dovoljno podvucen pod hidroizolaciju.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Elementi od ¢elika
za pricvrscivanje cinc¢anog ili pocin¢anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga
zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luzine). Za bakreni lim treba
primijeniti uévrécivanje od bakra ili bakrenog ¢elika. Zeljezni dijelovi koji dolaze u dodir s pocinéanim dijelovima
moraju biti odgovarajuée izolirani. Cavli i zakovice moraju biti od istog materijala kao i lim.

Na spoju lima i podloge (beton, Zbuka, drvo i dr.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. krovna ljepenka) po cijeloj
povrsini spoja. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ozbukanih fasadnih ploha treba brtviti po cijeloj duZini
spoja trajno elasticnim (plasti¢nim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe
izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u
projektu.

Sastav i u€vrséenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati,
a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od ostecenja koje moZe izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se
postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, ¢ija su dobava i postava ukljuc¢ene u
jedini¢nu cijenu.

Pomocni - vezivni materijal (kalaj, zakovice, vijci i drugo) takoder moraju odgovarati vaze¢im standardima. Svi
profili i limovi trebaju biti odmasceni i odstranjena hrda.

Prije izvedbe provijeriti izjave o sukladnosti o kvaliteti materijala.

Sve limarske radove treba izvoditi prema opisu pojedine stavke troskovnika i ovim uvjetima, propisima i
standardima za ovu vrstu radova. Upotrjebljeni radovi moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama
propisanim u vazeéim standardima.

Svi spojevi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke. Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun mora biti u skladu
sa postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Stolarski i bravarski radovi
Prozore i vrata izvoditi prema Tehni¢kim propisima za prozore i vrata NN 69/06.

Tehnicka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opce i posebne
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-
1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005.

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama normi:

HRN EN 179:2008, Gradevni okovi - Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na
evakuacijskim putovima, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1125:2008, Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuZdu s pritisnom Sipkom za upotrebu na evakuacijskim
putovima, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1154:2008, Gradevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1155:2008, Gradevni okovi - Elektri¢ki pogonjene naprave koje zadrzavaju okretna vrata u otvorenome
poloZaju, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1158:2008, Gradevni okovi - Naprave za upravljanje vratima, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1935:2003, Gradevni okovi - Jednoosovinske Sarke, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1935/AC:2005, Gradevni okovi - Jednoosovinske $arke, Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 12209:2008, Gradevni okovi - Brave i zasuni, Mehanicke brave, zasuni i plocice za zaklju¢avanje, Zahtjevi
i ispitne metode

HRN EN 13241-1:2011, Industrijska, komercijalna, garazna i ostala ulazna vrata - Norma za proizvod, 1. dio:
Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima

HRN EN 13561:2008, Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi uklju€ujuci sigurnost

HRN EN 13659:2008, Zasloni - Izvedbeni zahtjevi ukljucujudi sigurnost

Izvodac stolarskih radova duzan je prije isporuke stolarije provjeriti na gradiliStu izmjeru pojedinih stavki i
poduzeti odgovarajuée mjere ukoliko je doslo do razlike izmedu izvedenih i projektom predvidenih veli¢ina.

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 34



PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Ukoliko se radi o stolariji koja nije u okvirima vaZecih standarda onda ti elementi moraju biti u skladu s
Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu.

Ugradbu stolarskih elemenata vrsi izvodac stolarskih radova po sistemu “suhe montaze”, odnosno stolar uz
suradnju sa zidarom ako je ugradba klasi¢na (mokra montaza).

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak vlage dokazan
izjavom o sukladnosti. Za sve ostale materijale iverice, panel plocCe, iveral i sl. pribaviti izjavu o sukladnosti.

Sav okov treba biti odabran u skladu s projektom te pravilima struke.

Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za zavrsnu obradu.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Staklarski radovi

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama normi za Staklo u graditeljstvu HRN
EN 572-1 do 9:2005.

Izvodac radova obavezan je izraditi radionicku dokumentaciju, te istu dostaviti na ovjeru izvodacu. Prije rezanja

izvodac staklarskih radova je obvezan uzeti mjere u naravi.

Prozorsko staklo (3 —4 mm) i kaljeno staklo (6 — 10 mm) mora bit jednoli¢ne trazene debljine, strojne izrade,
potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. Ornament staklo mora biti
jednoli¢ne debljine (5 — 6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere narucitelj radova. Armirano staklo (6 — 7 mm)
treba imati pravilno rasporedenu mrezu, jednolicnu debljinu, te ne smije imati mjehure i valove. Izo staklo
sastavljeno je od dva stakla d = 4 (6) mm i Supljine 12 (16) mm. Laminirano staklo sastoji se od 2 ili vise slojeva
stakla, medusobno slijepljenih folijama (od 4 + 4 =8 mm, do 5+ 5+ 5+ 5 = 20 mm) i mora imati vidljivu oznaku
o broju slojeva, ukupnoj debljini i izjavu o sukladnosti o otpornosti na udar.

Za sva stakla koja se ugraduju na ovojnici grijanog dijela gradevine moraju biti priloZene izjave o sukladnosti o
propustanju i refleksiji solarnog zracenja, propustanju svjetla, te propustanju toplinske energije iz objekta.
Izvodac treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku Sto ga odabere
narucitelj radova.

Ostakljenja za vrata, prozore i stijene obuhvacena su i opisuju se u stolarskim odnosno bravarskim radovima,
osim ako u stavci nije drugacije navedeno.

Izvodaci stolarije i staklar dogovoriti ¢e ovisno o debljini stakla, Sirinu utora za staklo za svaku pojedinu stavku.
Utor treba biti dovoljno Sirok da se staklo uloZi u kit. Svo ostakljenje izvodi se pomo¢u drvenih, €eli¢nih ili
aluminijskih kutnih letvica, koje daje stolar, odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je
plasti¢nim kitom, koji je kod stolarije u tonu drveta.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih radova koji
se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvodac¢ obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvodac
ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi
vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti svog narucitelja kako bi se te neispravnosti
mogle otkloniti na vrijeme i omoguciti nesmetan rad izvodacu staklarskih radova.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Zidarski radovi i ugradnije
Tehnicka svojstva, izvodenje radova, dokazivanje uporabljivosti i drugi zahtjevi za zidane konstrukcije, te

tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u zidane konstrukcije moraju
zadovoljavati uvjete propisane Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) i
normama na koje taj propis upuduje.

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama normi:

HRN EN 998-1 do 2:2003 Mort za zidanje i Zbukanje

HRN EN 197-1:2012 Cement za mort

HRN EN 459-1 do 3:2004 Vapno za mort

HRN EN 1097-3:2004 Kameni agregat za mort

HRN EN 771-1:2011 Opecni zidni elementi

HRN EN 771-2:2011 Vapnenosilikatni zidni elementi
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HRN EN 771-3:2011 Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)

HRN EN 771-4:2011 Zidni elementi od porastoga betona

HRN EN 771-5:2011 Zidni elementi od umjetnoga kamena

HRN EN 771-6:2011 Zidni elementi od prirodnoga kamena

HRN EN 12859:2011 Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 13162:2002 - mineralna vuna MW

HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004 - ekspandirani polistiren

HRN EN 13164:2002 - ekstrudirani polistiren

HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004 - tvrda poliuretanska pjena (PUR)

Ispitivanje materijala obaviti ¢e izvodac¢ na osnovu Hrvatskih normi:

HRN EN 1015-1 do 12:2003, HRN EN 1015-17 do 19:2000, metode ispitivanja morta za zidanje i Zbukanje

HRN EN 772-1 do 20:2003, metode ispitivanja zidnih elemenata

Sva zidanja moraju se obaviti to¢no prema gradevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu pregradnih zidova, za
sva zbukanja i ugradnje razli¢ite opreme i uredaja mora se dobaviti kvalitetan materijal, tj. Suplji opekarski
blokovi, pijesak, cement, vapno, voda i gotove smjese za izradu fasaderskih radova i manje koli¢ine ostalih
materijala potrebnih za zidarske radove i ugradnje.

U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt.

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te Cvrstoce. Pijesak mora biti kvalitetan
drobljeni za grubu Zbuku, a za finu Zbuku mora biti kvalitetan rije¢ni (iznimno drobljeni). Ne smije imati primjesa
organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gaseno, dovoljno odlezano (narocito za finu zbuku), ili hidratizirano
dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo. Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska te vapna i cementa, te
kontrolirati marku morta. Mort za zidanje je produzni propisane nosivosti za pojedino opterecenje zidova. Mora
biti kvalitetno mijeSan. Debljina horizontalnih reski ne smije biti ve¢a od 15 mm i vertikalnih reski ne manje od
10 mm i vece od 15 mm. Reske ne smiju biti potpuno ispunjene s ravninom zida ve¢ udubljene oko 1.0 cm. U
zidarskim radovima upotrebljavaju se slijedeéi mortovi: vapneni mort marke M-5, cementni mort marke M-10 i
produzni mort marke M-5 i M-2.5.

Prije ugradnje svaki blok opeke mora se potopiti u vodu da se dobro namoci. Zidanje se ne smije obavljati u
vrijeme kada se ocekuje smrzavanje. Ukoliko se dio izvedenog zida smrzne Izvodac je duZan srusiti ga, blokove
potpuno ocistiti i ponovo ozidati zid. Za vrijeme velikih vruéina svjezi zid se mora zastititi od "pregaranja" morta.
Unutarnja i vanjska Zbukanja moraju se izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Za Zbukanje se koriste vapneni, produzni i cementni mort
potrebnog omjera. Zbuka ne smije "pregorjeti" od prevelike vruéine, ne smije se smrznuti, niti biti izlo¥ena
prejakom propuhu da ne ispuca. Ne smije se zZbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih
temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti.
Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaZe, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra
— treba ih cetkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku izvodaca i dodavati
sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Agregat za 7bukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Zbukanje zidova moZe se obaviti tek
posto su na zidove postavljene i ispitane sve instalacije (vodovod, kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino
ozbukanim povrsinama ne smije se vidjeti trag gladilice. Grubo oZbukane povrsine na koje ¢e se postavljati zidne
keramicke plocice ne smiju se zagladivati. Grube moraju biti i vanjske povrsine na koje ¢e se nanijeti zavrsna
fasadna zbuka.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinéane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoda polja rabic pletiva 10 mm.
Pletivo moZze biti kvadratno ili visSekutno, a kod glazura i plivajuc¢ih podova upotrjebljava se i armaturna mreza
do ja¢ine Q 203. Kod obrade fasade plemenitom zbukom bila to $erana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti
kvalitetna, tvornicke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu
proizvodaca.
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POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / SuhomontaZni radovi

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama normi:
HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 520:2010 — Gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 12860:2002 — Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 13815:2008 — Oblikovni elementi od vlaknom ojacanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 13963:2007 — Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih plo¢a -- Definicije, zahtjevi i ispitne
metode

HRN EN 13964:2007 — OvjeSeni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 14195:2007 — Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim plo¢ama -- Definicije, zahtjevi i ispitne
metode

HRN EN 14190:2008 — Dodatno obradene gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 14246:2006 — Gipsani elementi za spustene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 — Gipsani elementi za spustene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci
ispitivanja

HRN EN 14353:2010 — Pomocni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo¢ama -- Definicije, zahtjevi i
ispitne metode

HRN EN 15283-1:2010 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio:
Gipsane ploce s oja¢anjem iz armaturnog vala

HRN EN 15283-2:2010 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio:
Gipsanovlaknaste ploce

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Fasaderski radovi

Fasaderski radovi predvidaju obradu vanjskih povrsina objekta i izvode se u skladu s HRN.U.F2.010/78, Tehnicki

uvjeti za izvodenje fasaderskih radova.

Podloga se nanosi preko ociséenih i namocenih povrsina zidova, odredene cvrstoce i dovoljne hrapavosti. Prije
nanosenja podloge obavezno odstraniti sve ostatke Zice skela, oplata i sl.

Sve izvedene povrsine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predvideno. Profili
i kutovi moraju biti ostrih rubova. Ovi radovi ukljucuju obradu povrsSina u neposrednom dodiru s limarijom,
stolarijomili bravarijom, te opremom i uredajima. Prilikom ugradnje stolarije, bravarije i ostale opreme i uredaja
mora se sve zastititi od oStecenja i zaprljanja.

Radom je obuhvaceno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno prosirivanje premalih
ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, te popravak susjednih ozbukanih povrsina.

Za izvodenje radova na vecoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajucu drvenu ili metalnu skelu
ili nogare s prilazima, za normalan rad. Takoder, moraju se montirati priru¢ne dizalice za vertikalan transport
materijala za zidarske radove.

POSEBNI UVJETI IZVODENJA RADOVA / Soboslikarski i li¢ilacki radovi

Ovi uvjeti odnose se na:

- soboslikarski radovi (soboslikarska obrada vanjskih i unutarnjih povrsina zidova i stropova s posnim,

silikatnim emulzionom, disperzivnim i plasticnim premazima),

- licilacke radove (licenje gradevinskih elemenata uljenim, alkidnim, sintetskim i lazurnim premazima)
Materijal koji ¢e se upotrijebiti, pomocni materijal, rad i pomoc¢ni rad mora u svemu odgovarati standardima,
propisima i Tehni¢kim uvjetima za izvodenje li¢ila¢kih radova HRN U.F2.012/78.

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama normi za:
- HRNEN 1062-1:2005 — Boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton —
1. dio

- HRN EN 13300:2002 — Boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i

stropove, razrjedivi vodom
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Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Izvodac¢ radova treba
upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) odgovaraju uzorku Sto ga odabere projektant. Svi
soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Ako u opisu radova nije izriCito propisan odredeni materijal, izvodac treba na vlastitu odgovornost odabrati
odgovarajuci materijal, ovisno o vrsti podloge, zahtjevima izvodenja i namjeni.

Izvodac je duzan prije pocetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predvidenu obradu.
Bojati ili li¢iti dopuSteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova
podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti, Cada, gar, bitumen, cement,
mort i dr. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je duzan
pisanim putem na to upozoriti narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu nece uvaziti. Izvodac
moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi moglo smetati izvedbi.
Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi
po losem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoca, oborine, magla, jak vjetar, zraka
prezasi¢enog vlagom, temperature ispod +5°Ci sl.).

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no, s odgovarajuéom radnom snagom i odgovarajué¢im kvalitetnim
materijalom. Uporabljeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati vaze¢im propisima. Ispitivanje
materijala obaviti ¢e se kod proizvodaca na osnovu propisanih normi.

Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti medusobno uskladena. Za podloge iz gips
kartonskih ploca sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod
disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridrzavati savjeta proizvodaca sredstva. Kod gips kartonskih ploca koje
su duZe vrijeme bez zastite izloZene djelovanju svjetla moze se pojaviti poZutjelost i zato se prije nanosenja
premaza preporucuje probni premaz preko vise ploca, ukljucivo s fugiranim mjestima.

Materijali moraju zadovoljiti slijedece uvjete glede kvalitete: otpornosti na pranje, svjetlo, utjecaj temperature,
razne kemijske i mehanicke utjecaje i atmosferilije.

Tokom radova obavezno provijeriti vrsnoéu obrade. Gotovi oliceni ili obojeni gradevinski elementi moraju imati
ujednacenu povrsinu, bez tragova Cetke ili valjka. Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj
prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
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2.4 GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE

TEHNICKI OPIS

Gradevina koja predstavlja predmet ovog projekta je zgrada javne namjene koja se nalazi na k.¢.zgr. 1151 k.o.
Korcula, na adresi Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula.

Gradevina je nepravilnog tlocrtnog oblika. Katnost gradevine je prizemlje, dva kata i potkrovlje. Gabarit
gradevine mozZe se upisati u pravokutnik dimenzija 23,92 m x 16,87 m. Visina gradevine iznosi 10,03 m.
Gradevinska bruto povrsina zgrade iznosi 1251,15 m2.

Vertikalna komunikacija unutar zgrade ostvarena je unutarnjim stubistem te je ugradeno dizalo.

Konstruktivni elementi i detaljan popis slojeva gradevinskih elemenata prikazana je dalje u ovom projektu.

Za potrebe izrade ovog projekta zgrada je promatrana kao jedna zona — stambena (koristi se u svrhu stanovanja
korisnika Doma za starije i nemocne osobe Korcula).

PODACI O LOKACUI OBJEKTA

Lokacija: Ploce

Tablica 1 Temperature zraka [°C]

Sije¢a | Velja | Ozuj | Trava | Sviba | Lipa | Srpa | Kolov | Ruj | Listop | Stude | Prosin | God
nj ca ak nj nj nj nj 0z an ad ni ac .
m | 7.00 |750 |10.6 | 14.10 | 19.0 | 22.8 | 25.4 | 25.20 | 20. | 16.30 | 11.70 | 7.90 15.
0 0 0 0 50 70
mi | -2.40 | -1.50 | -0.80 | 4.00 | 10.8 | 11.8 | 18.7 | 17.00 | 13. | 6.80 220 |-180 |-
n 0 0 0 10 2.4
0
ma | 15.80 | 15.6 | 18.8 | 20.70 | 26.4 | 30.4 | 32.8 | 31.00 | 27. | 23.50 | 20.70 | 17.40 | 32.
X 0 0 0 0 0 50 80

Tablica 2 Tlak vodene pare [Pa]

Sije¢a | Velja | OZuj | Trava | Sviba | Lipa | Srpa | Kolov | Ruja | Listop | Stude | Prosin | Go
nj ca ak nj nj nj nj oz n ad ni ac d.
m | 680 720 840 1020 | 1350 | 166 | 1780 | 1800 | 160 | 1270 1000 | 750 121
0 0 0
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Tablica 3 Relativna vlaznost zraka [%]

Sijea | Velja | OZuj | Trava | Sviba | Lipa | Srpa | Kolov | Ruja | Listop | Stude | Prosin | Go
nj ¢a ak nj nj nj nj oz n ad ni ac d.
m | 65 62 63 65 63 62 56 60 64 69 70 65 64

Tablica 4 Brzina vjetra [m/s]

SijeCa | Velja | Ozuj | Trava | Sviba | Lipa | Srpa | Kolov | Ruja | Listop | Stude | Prosin | Go
nj ¢a ak nj nj nj nj oz n ad ni ac d.
m| 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tablica 5 Globalno sunéevo zraéenje [MJ/m2]

Orijent | Na | Sije¢ | Velj | Ozu | Trav | Svib | Lip | Srp | Kolo | Ruj | Listo | Stud | Prosi | Go
acija gib | anj aca | jak anj anj anj | anj | voz an pad eni nac d.
[°]
0 186 | 262 | 421 | 549 | 691 | 755 | 779 | 684 |50 | 366 205 | 161 55
4 63
15 246 327 476 | 579 694 743 | 774 | 711 56 449 268 216 60
3 46
30 | 292 | 375 |509 [582 |669 | 702|738 | 704 |59 | 509 317 | 261 62
3 51
S 45 | 324 |403 | 516 | 557 | 615 | 633 | 671 | 664 |59 | 541 350 | 292 61
2 58
60 | 338 | 409 |497 |507 |537 | 540|577 | 593 |56 | 543 363 | 308 57
0 72
75 | 333 | 393 |453 |435 | 440 | 430 | 463 | 497 |50 | 516 356 | 305 51
0 21
90 | 310 |356 |388 346 |332 |314|339 | 382 |41 | 460 330 | 287 42
6 60
0 186 | 262 | 421 | 549 | 691 | 755 | 779 | 684 |50 | 366 205 | 161 55
4 63
15 | 227 | 307 | 460 | 571 | 694 | 747 | 777 | 705 |54 | 424 249 | 199 59
7 07
30 | 258 | 339 |482 |574 |677 | 718 | 753 | 702 | 56 | 464 281 | 229 60
8 45
45 | 276 | 354 | 484 | 555 | 637 | 667 | 704 | 674 |56 | 482 299 | 246 59
SE_SW
6 44
60 | 280 |352 |464 |516 |577 |596 |632 | 620 |53 | 476 303 | 252 56
9 07
75 | 269 | 333 |425 | 458 | 499 | 509 | 543 | 546 | 48 | 447 290 | 244 50
9 52
90 | 246 | 298 |369 |387 |412 | 413 | 443 | 455 | 42 | 397 264 | 224 43
1 29
0 186 | 262 | 421 | 549 | 691 | 755 | 779 | 684 |50 | 366 205 | 161 55
4 63
15 | 187 | 262 | 419 | 544 | 683 | 746 | 770 | 678 | 50 | 366 206 | 162 55
EwW 2 25
- 30 | 188 | 261 |412 |530 |661 | 719|744 | 659 |49 | 364 206 | 162 53
3 99
45 | 184 | 256 | 397 | 506 | 626 | 679 | 704 | 628 | 47 | 356 203 | 160 51
5 74
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60 | 177 | 244 | 374 | 470 | 577 | 625|649 | 584 |44 | 339 194 | 153 48
7 33

75 164 | 225 | 341 | 425 | 517 | 558 | 582 | 527 | 40 | 313 180 | 143 43
7 82

90 | 146 | 200 | 300 |371 |448 | 482|504 | 460 |35 | 278 161 | 128 38
9 37

0 186 | 262 | 421 | 549 | 691 | 755|779 | 684 |50 | 366 205 | 161 55
4 63

15 145 | 213 | 370 | 509 | 664 | 737 | 754 | 641 | 44 | 301 161 | 123 50
8 66

30 | 117 | 174 | 319 | 456 | 612 | 686 | 696 | 577 38 | 245 128 | 98 44
6 94

NE_N 45 |91 146 | 277 | 401 | 546 | 614 | 620 | 507 33 | 207 101 | 76 39
w 3 19
60 | 80 107 | 238 | 353 | 481 | 540 | 545 | 445 29 | 156 83 71 33
0 89

75 |73 90 173 | 298 | 420 | 473 | 477 | 381 21 | 115 77 64 28
9 60

90 | 66 83 135 | 206 | 324 | 377 | 372 | 270 14 | 105 69 58 22
5 10

0 186 | 262 | 421 | 549 | 691 | 755|779 | 684 |50 | 366 205 | 161 55
4 63

15 119 | 185 | 345 | 492 | 650 | 722 | 737 | 621 | 42 | 265 133 | 98 47
1 88

30 | 90 113 | 256 | 411 | 570 | 640 | 646 | 522 31 | 158 94 80 38
8 98

N 45 | 86 104 | 179 | 312 | 463 | 524 | 522 | 400 |20 | 128 89 76 30
7 90

60 | 80 98 160 | 214 | 338 | 386 | 375 | 262 16 | 122 83 71 23
0 49

75 |73 90 148 | 184 | 227 | 240 | 228 | 198 15 | 114 77 64 17
1 94

90 | 66 83 135 | 169 | 208 | 211 | 210 | 186 14 | 105 69 58 16
0 40
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2.4.1 POSTOJECE STANJE

Tablica 6 NZEB uvjeti - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Uvjet Jedinica Izracunata Dozvoljena Zadovoljava
vrijednost vrijednost

n50 1/h 6.00 3.00 Ne

Q"H,nd kWh/m2 109.54 31.31 Ne

Q"C,nd kWh/m2 19.08 50.00 Da

E"prim kWh/m2 271.54 50.00 Ne

Udio OIE % 0.00 30.00 Ne

Zona NE zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i o¢uvanja topline.

Tablica 7 Energetski razredi - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Energetski razred prema QH,nd* C
Energetski razred prema Eprim* D
*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima
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2.5 OSNOVNI PARAMETRI ZONE

Tablica 8 Op¢i podaci - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Namjena zone Stambeni dio

Tip zone Visestambene zgrade — za koje se u pravilu izraduje
jedan zajednicki certifikat, a moze se izraditi i zasebni
energetski certifikat

Status zone Postojeca
Vrsta prostora Stambene zgrade
nZEB (Obavezna primjena za sve nove zgrade od

Vrsta zgrade

1.1.2020.)

Tablica 9 Rad sustava - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Vrijeme rada sustava S prekidom
td [h/dan] 17
duse, tj [dan/tj] 7

Tablica 10 Unutarnje temperature - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Unutarnja postavna temperatura u sezoni grijanja 200
Qint. set. H [°C] ’
Unutarnja postavna temperatura u sezoni hladenja

. o 24.0
Oint. set. C [°C]

Tablica 11 Geometrijske karakteristike - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Broj etaza 4.00
Prosjecna visina etaze [m] 2.70

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 1712.29
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 3748.07
Obujam grijanog zraka V [m3] 2968.98
Brutto podna povrsina [m2] 1251.15
Povrsina zone s vanjskim dimenzijama Af [m2] 1127.77
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 966.74
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 1081.58
Oplosje otvora [m2] 137.36
Oplosje podova [m2] 328.84*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 164.51

Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.46

Klasa zgrade Srednje teska: 250 <= m' <= 400 [kg/m?2]
Masivnost konstrukcije (Cm) [J/K] 186082050.00

*U oplosje poda ulazi povrsina poda i povrsina zidova koja ovisi o debljini gradevnog dijela i izloZzenom opsegu
poda.
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DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.6 GRADEVNI DUJELOVI ZGRADE, SLOJEVI | OBRADA

Tablica 12 Neprozirni gradevni dijelovi objekta - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen

RK

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] uil-] sd [m]

1 3.03  Vapneno-| , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

2 2.01  Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
Bitumenska traka

3 s uloskom od Al | 0.80 160.000 1600.00 3000000.00 24000.00
folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)

4 prema HRN EN 11.00 0.035 70.00 1.00 0.11
13162
5.10 polimerna

5 hidroizolacijska |, 0.260 1600.00 90000.00 180.00
traka na Dbazi
FPO/TPO

Utot = 0.30 [W/m2K]

Umax = 0.30 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

P1

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]
Zavrsna obloga -

1 parket/keramicke | 2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03
plocice

2 3.19 ~ Cementni | ; 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
5.01 Bitumenska

3 traka s uloskom | 0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00
staklenog voala

4 .01 Armirani |, g 2.600 2500.00 130.00 13.00
beton
6.04 Pijesak,

5 Sljunak, tucanik | 25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75
(drobljenac)

Utot = 4.35 [W/m2K]

Umax = 0.50 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen

Vz1

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]

1 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka

2 2.01 - Armirani | ) g 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton

3 303 Vapneno- ) 4, 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna zbuka

Utot = 3.37 [W/m2K]

Umax = 0.45 [W/m2K]

1
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PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] 1] sd [m]
1 3.03  Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
2 2,01 Armirani | 5, g 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
3 3.03  Vapneno-| , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
Utot = 2.65 [W/m2K]
Umax = 0.60 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen
SPNG
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] 1] sd [m]
Zavrsna obloga -
1 parket/keramicke | 2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03
plocice
2 3.19  Cementni | ; 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
3 PE folija 0.20 0.600 980.00 54000.00 108.00
7.02 Ekspandirani
polistiren  (EPS)
4 prema HRN EN 3.00 0.040 20.00 60.00 1.80
13163
5 2,01 Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 19.50
beton
6 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
Utot = 0.87 [W/m2K]
Umax = 0.60 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen
P1_ng
Redhni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-1 sd [m]
1 3.19 — Cementni | 5 5, 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
5.01 Bitumenska
2 traka s uloskom | 0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00
staklenog voala
3 2.0 Armirani |, g 2.600 2500.00 130.00 13.00
beton
6.04 Pijesak,
4 Sljunak, tucanik | 25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75
(drobljenac)
Utot = 4.57 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije
Vz2
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]
1 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka
2 .01 Armirani | 5, g 2.600 2500.00 130.00 39.00
beton
3 3.03  Vapneno-| 4 5, 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna zbuka
Utot = 2.98 [W/m2K]
Umax = 0.45 [W/m2K]
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PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

VZ3

Redhni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] 1] sd [m]

1 303 Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

2 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68

3 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00
7.01 Mineralna
vuna (MW)

4 orema HRN EN 6.00 0.035 70.00 1.00 0.06
13162

5 Zrak 4.00 0.025 1.00 1.00 0.04

6 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68

7 3.22 Polimerno- |, ., 0.900 1650.00 10.00 0.05
cementno ljepilo
5.07 Polimerna

8 hidroizolacijska 0.50 0.230 1300.00 100000.00 500.00
traka na bazi CR

9 Lim bakar 0.05 380.000 8900.00 1000000.00 500.00

Utot = 0.44 [W/m2K]

Umax = 0.45 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

P2_ng

Redhni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-1 sd [m]

1 4.03  Keramicke | , 1.300 2300.00 200.00 4.00
plocice

2 3.19 - Cementni | 5 4, 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
5.01 Bitumenska

3 traka s uloskom | 0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00
staklenog voala

4 2,01 Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 13.00
beton
6.04 Pijesak,

5 Sljunak, tucanik | 25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75
(drobljenac)

Utot = 4.27 [W/m2K]

Umax = - [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije

KK1

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]
4.01

1 Gipskartonske 1.25 0.250 900.00 8.00 0.10
ploce

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00
7.01 Mineralna
vuna (MW)

3 prema HRN EN 6.00 0.035 70.00 1.00 0.06
13162

4 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka

5 2.01  Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
paropropusna i

6 vodonepropusna | 0.20 0.200 300.00 75.00 0.15
folija

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr

46



PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

7 Zrak 8.00 0.025 1.00 1.00 0.08
8 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20
Utot = 0.49 [W/m2K]
Umax = 0.30 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen
KK2
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] uil-] sd [m]
4.01
1 Gipskartonske 1.25 0.250 900.00 8.00 0.10
ploce
2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00
7.01 Mineralna
vuna (MW)
3 prema HRN EN 6.00 0.035 70.00 1.00 0.06
13162
4 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
5 .01 Armirani | 5, g 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
6 Kamena vuna 5.00 0.036 90.00 1.20 0.06
paropropusna i
7 vodonepropusna | 0.20 0.200 300.00 75.00 0.15
folija
8 Zrak 3.00 0.025 1.00 1.00 0.03
9 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20
Utot = 0.29 [W/m2K]
Umax = 0.30 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
RK1_n
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]
1 303 Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
2 2,01 Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 19.50
beton
5.01 Bitumenska
3 traka s uloskom | 0.80 0.230 1100.00 50000.00 400.00
staklenog voala
Cementni estrih u
4 5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50
padu
5 4.03  Keramicke | , 1.300 2300.00 200.00 4.00
plocice
Utot = 3.96 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije
RK2_n
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul- sd [m]
1 2.0 Armirani | o o, 2.600 2500.00 130.00 19.50
beton
5.01 Bitumenska
2 traka s uloskom | 0.80 0.230 1100.00 50000.00 400.00
staklenog voala
5.07 Polimerna
3 hidroizolacijska 0.80 0.230 1300.00 100000.00 800.00
traka na bazi CR
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Utot = 3.74 [W/m2K]

Umax = - [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije

VZ1_ng

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] uil-] sd [m]

1 3.03  Vapneno-| , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka

2 2.01 — Armirani | 5 o9 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton

3 3.03  Vapneno-| 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna zbuka

Utot = 3.37 [W/m2K]

Umax = - [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije

Tablica 13 Otvori - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Uw ::;rijane (L)J:t:)kljenja gl Vrsta uf Vg Otvor je
[W/m2K] prostorije | [%] zaslona [W/m2K] [W/m2K] kupola
otvori 1

Dvostruko

izolirajuce

staklo s | Zaluzine,

jednim rolete,
2.00 Ne 70.00 staklom kapci 3.40 1.40 Ne

niske (Skure,

emisije grilje)

(Low-E (Fc=0.30)

obloga)

(g1=0.60)
Utot = 2.00 [W/m2K], Umax = 1.80 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen
Ug = 1.40 [W/m2K], Ug,max = 1.40 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen
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PREDMET

MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.7 PRORACUN | OCJENA FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE U ODNOSU NA
RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

2.7.1 Vanjska ovojnica - neprozirni dijelovi

Tablica 14 Povrsine gradevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i
nemocne osobe Korcula postojece stanje

Povrsine
graazc;‘(levnog 1g-:"::devnog :t(:anama g::rg?:a Nagib [°] v AUTM Hd [W/K]
W/m2K W/m2K
dijela dijela svijeta [m2] [W/m2K] [W/m2K]
[m2]
Kosi
krovovi
KK2 lzr.1.ad 114217 142.17 30.00 0.29 0.10 55.90
grijanog
prostora
Kosi
krovovi
KK1 |zr'1'ad S:154.83 154.83 30.00 0.49 0.10 92.07
grijanog
prostora
Ravni
krovovi
RK iznad - 22.69 0.00 0.30 0.10 8.97
grijanog
prostora
Vaniski S:1.00
VZ3 . J . 1:13.20 28.40 90.00 0.44 0.10 15.39
zidovi
J:1.00
Z:13.20
Vaniski S:134.05
VZ2 zidkoi I: 143.82 416.79 90.00 2.98 0.10 1284.40
J: 98.94
7:39.98
Vaniski S:34.98
VZ1 zidkoi I: 49.65 316.70 90.00 3.37 0.10 1098.28
J: 68.51
Z:163.56
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.7.2 Vanjska ovojnica - otvori

Tablica 15 Povrsine otvora objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i nemocne osobe Korcula
postojece stanje

Tip

Naziv gradevnog
dijela
Prozori,
balkonska
vrata, krovni
otvori 1 prozori, 27.48 90.00 2.00 54.96
prozracni
elementi
procelja
Prozori,
balkonska
vrata, krovni
otvori 1 prozori, 74.83 90.00 J 2.00 149.66
prozracni
elementi
procelja
Prozori,
balkonska
vrata, krovni
otvori 1 prozori, 35.05 90.00 S 2.00 70.10
prozracni
elementi
procelja

Povrsina

[m2] Nagib [°] Orijentacija U [W/m2K] Hd [W/K]

2.7.3 Definirani podovi

Tablica 16 Podaci o podu - Pod na tlu - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Tip poda Pod na tlu

Vrsta tla Pijesak ili sljunak
A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00

Gradevni dio na tlu (pod) P1

Zid u tlu VZ2

Uzdignuti dio (strop) -

Zid iznad tla -

Ag (Povrsina poda) [m2] 300.63

P (IzloZeni opseg poda) [m] 80.61

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.35

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] -
€ (Povrsina ventilacijskih otvora po opsegu
uzdignutog prostora) [m2/m]

v (Prosjec¢na brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] -
Lokacija zgrade -
z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] -
n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] -
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM ~ DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Vrsta toplinskog mosta GF3

W [W/mK] 0.70

B [m] 7.46

Hpe [W/K] 95.41

Hpi [W/K] 207.85

Hg [W/K] 225.02

Hg,avg [W/K] 225.11

2.7.4 Definirani podaci o ventilaciji

Tablica 17 Podaci o ventilaciji - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Tip ventilacije Prirodna
n50 [1/h] 6.00
ewind [-] 0.07
nreq [1/h] 0.50
Zadovoljava ventilacijski uvjet Da
Postoji protok zraka izmedu susjednih zona Ne
nz,sup [1/h] 0.00
ninf [1/h] 0.42
Hve,inf [W/K] 423.97
nwin [1/h] 0.29
Hve,win [W/K] 296.86

2.7.5 Definirani podaci o negrijanim prostorijama

Tablica 18 Podaci o negrijanoj prostoriji - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Naziv Vu [m3] nue [1/h] Hiu [W/K] Hue [W/K] b [-] Hu [W/K]
Stubiste 1] o34 g 3.00 418.68 2130.73 0.84 349.92
strojarnica

Tablica 19 Granicni gradevni dijelovi grijanog i negrijanog prostora - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemoc¢ne
osobe Korcula postojece stanje

Gradevni dio Povrsina [m2] U [W/m2K] Nagib [°]
Z1 87.59 2.65 90.00
SPNG 36.30 0.87 0.00
vrata 2_ng 9.41 3.50 90.00
otvori 2 31.21 3.50 90.00
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PREDMET
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Tablica 20 Granicni gradevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i

nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

Gradevni dio Povrsina [m2] Orijentacija U [W/m2K] Nagib [°]
RK2_n 62.07 S 3.74 0.00
RK1_n 27.50 S 3.96 0.00
VZ1_ng 125.40 z 3.37 90.00
VZ1_ng 66.12 I 3.37 90.00
VZ1_ng 31.07 J 3.37 90.00
VZ1_ng 59.43 S 3.37 90.00
vratal_ng 6.48 I 4.20 90.00
otvoril_ng 1.00 I 2.00 90.00
otvoril_ng 5.30 J 2.00 90.00
otvoril_ng 28.94 S 2.00 90.00

Tablica 21 Granicni podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemocne osobe
Korcula postojece stanje

Tip poda Pod na tlu
Vrsta tla Pijesak ili Sljunak
A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00
Gradevni dio na tlu (pod) P2_ng
Zid u tlu VZ1_ng
Uzdignuti dio (strop) -

Zid iznad tla -

Ag (Povrsina poda) [m2] 23.97
P (IzloZeni opseg poda) [m] 11.07
W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] -

€ (Povrsina ventilacijskih otvora po opsegu
uzdignutog prostora) [m2/m] i

v (Prosje¢na brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] -
Lokacija zgrade -

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] -

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] -

Vrsta toplinskog mosta GF3

W [W/mK] 0.70

B [m] 4.33
Hpe [W/K] 13.90
Hpi [W/K] 17.02
Hg [W/K] 27.78

Tablica 22 Granicni podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemoc¢ne osobe
Korcula postojece stanje

Tip poda Pod na tlu

Vrsta tla Pijesak ili Sljunak
A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00

Gradevni dio na tlu (pod) P1_ng

Zid utlu VZ1_ng
Uzdignuti dio (strop) -

Zid iznad tla -

Ag (Povrsina poda) [m2] 27.50

P (IzloZeni opseg poda) [m] 12.51

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] -
€ (PovrSina ventilacijskih otvora po opsegu
uzdignutog prostora) [m2/m]

v (Prosjec¢na brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] -
Lokacija zgrade -
z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] -
n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] -

Vrsta toplinskog mosta GF3
W [W/mK] 0.70
B [m] 4.40
Hpe [W/K] 16.04
Hpi [W/K] 19.70
Hg [W/K] 31.89

2.7.6 Definirani podaci o susjednim zonama

Nema definiranih susjednih zona

2.7.7 Proracun toplinskih mostova

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s
rjeSenjem iz norme koja sadrzi katalog dobrih rjesenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja
nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehnickom regulativom po pitanju
toplinske zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto tocnog proracuna prema hrvatskim normama,
utjecaj toplinskih mostova moZze uzeti u obzir s pove¢anjem U svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela
zgrade za AUTM = 0.10 W/(m2K).

2.7.8 Definirani podaci za solarne dobitke

Tablica 23 Podaci o gradevnim dijelovima za solarne dobitke - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Kut Orijent
Grad ) Na | Povré Ulazi | Kut Or.l}ent Kut O"ruenta otkl | acija Tip
. Orijent R . u obz | acija cija kuta | ona kuta .
evni .. gib | ina nadstre N povrs
dio acija ] [m2] prora | ora kuta Enice [°] nadstre | boc¢. | otklona ine
cun [°] obzora Snice stak. | boc.
[°] stak.
Zid
vz1 |s gg' 34.98 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje
Vz1 | 0. 49.65 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z".j.
00 svijetl
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e

boje

Zid

vzl | gg' 6851 | Ne | 0.00 | N 0.00 N 0.00 |N Z"”et'
boje

Zid

vzi |z 90. 11635 | o 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
0 |6 e

boje

Zid

vz2 s 90. 11340 | e 1000 | N 0.00 N 0.00 [N svijetl
0 |5 e

boje

Zid

vz2 |1 90. | 1438 1 \o 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
0 |2 e

boje

Zid

vz2 | (9)8' 98.94 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje

Zid

vz2 |z gg' 39.98 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje

Zid

vz |'s gg' 1.00 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje

Zid

vz3 |1 gg' 13.20 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje

Zid

vz3 |} gg' 1.00 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje

Zid

vz |z gg' 13.20 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje

Zid

RK S g.o 22.69 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N :’”et'
boje

Zid

KK1 | 'S 30. 1 1548 ) o 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
0 |3 e

boje

Zid

kK2 | 30. 1 1421 1 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
0 |7 e

boje
cl’t"or' s gg' 35.05 | Da 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N -
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otvori || 9. 1 7483 | pa 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N -
1 00
‘1’t"°” | 38' 2748 | Da | 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N -

2.7.9 Definirani podaci za unutarnje dobitke

Tablica 24 Podaci o unutarnjim dobicima - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Dobitak topline [W/m2] Povrsina [m2]
6.00 966.74

2.7.10 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), Clanku 17.:

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zraéenja tijekom ljeta potrebno je sprijeciti
odgovarajucim tehnickim rjesenjima.

(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stavka 1. Ovoga ¢lanka naprava za zastitu od sunceva zracenja prozirnih
elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najve¢im udjelom ostakljenja u plostini procelja, odnosno
krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje, ukljucivo
predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, i udjela plostine prozirnih elemenata u plostini
procelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:

- 1. gtot-f < 0,20 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade
jest 219,5 °C,

- 2. gtot-f < 0,25 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade
jest<19,5 °C.

(3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga clanka cija plostina po pripadajucoj prostoriji iznosi vise od
2 m2, stupanj propustanja ukupne energije, ukljucivo predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot,
treba ispuniti i zahtjev: gtot < 0,40.

| Clanku 18.:

Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najvece dopustene vrijednosti
produkta gtot-f i gtot iz clanka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povecati za 0,25. Kao sjeverna
orijentacija podrazumijeva se podrucje kuta izmedu smjera sjever i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji
odstupa od smijera sjever do 22,5°.

Tablica 25 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - dnevna soba

Ime Povrsina procelja prostorije [m2]
dnevna soba 33.70
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Tablica 26 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - dnevna soba

Ime Povrsina | Orijentacija | Procelje | gtot f Dozvoljeno(gtot | gtot, | Zadovoljava
otvora se nalazi * f) max
[m2] u sjeni

‘;t"o” 6.36 J Ne 0.1134 | 0.1887 | 0.20 0.40 | Da

2.7.11 Provjera difuzije vodene pare

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), Clanku 35.:

(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade i njeno isparavanje ra¢unaju se u skladu s
HRN EN 1SO 13788:2002, uzimajuci u obzir sljedece uvjete:

- za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav

klimatizacije, proracun se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka 6i = 20 °Ci projektnu

vlaznost zraka u skladu s intenzitetom koristenja prostora ili prema drugacijoj projektnoj

temperaturi i vlaznosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o preteZitoj namjeni prostora

cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. djedji vrtic¢i, domovi za starije osobe, bolnicki

stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone

zgrade iz ¢lanka 49. ovoga propisa),

- za zgradu u kojoj je uveden sustav klimatizacije proracun se provodi za projektom

predvidenu vrijednost temperature i projektnu vlaznost zraka.

(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevnog dijela ne nastane gradevinska Steta potrebno je
ispuniti sljedece uvjete:

1. gradevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti ostecen (npr. uslijed korozije i sl.);

2. nastali kondenzat na jednoj ili viSe grani¢nih povrsina, na svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti
tijekom ljetnih mjeseci;

3. najveca ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 1,0 kg/m2 , odnosno
najveci sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od
vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan u
podstavku 4. ovoga stavka;

4. ako kondenzat nastaje na granicnoj povrsini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada
najveca ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti veé¢a od 0,5 kg/m2 , odnosno najveci
sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veéi od vrijednosti
koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod;

5. ako se radi o drvu nije dopusteno povecanje njegovog sadrzaja vlage u kg/kg za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povedéanje sadrzaja vlage ne smije biti viSe od 0,03 kg/kg. Ovo se ne
primjenjuje na jednoslojne i viSeslojne ploce od drvene vune.

Nadalje, sukladno Clanku 36.:

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjace, koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim
provjetravanim prostorijama (npr. tavan, garaza) moraju se projektirati i izvesti na nacin da se sprijeci
nastajanje uvjeta za razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na povrsinama tih
dijelova.

(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga ¢lanka provodi se prema HRN EN 1SO 13788:2002
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Tablica 27 Izracun frsi - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Mijesec Be [°C] 0i [°C] i pi [Pa] psat(Osi) Bsi,min [°C] | fRsi
[Pa]
1.00 7.00 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.43
2.00 7.50 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.41
3.00 10.60 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.22
4.00 14.10 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00
5.00 19.00 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
6.00 22.80 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
7.00 25.40 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
8.00 25.20 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
9.00 20.50 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
10.00 16.30 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00
11.00 11.70 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.11
12.00 7.90 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.39

2.7.11.1 RK - Ravni krovovi iznad grijanog prostora

Tablica 28 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - RK
RK
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.30<=0.30 Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.97 > 0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 559.70 > 100 kg/m2 Zadovoljava
U [W/m2K] =0.30 <=0.30
RK
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
0 3.03  Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka
1 2.01  Armirani |5, 0o 2500.00 2.600 0.08
beton
Bitumenska
2 traka s uloskom | 0.80 1600.00 160.000 0.00
od Al folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)
3 prema HRN EN 11.00 70.00 0.035 3.14
13162
5.10 polimerna
4 hidroizolacijska | , 1600.00 0.260 0.01
traka na bazi
FPO/TPO
RSi =0.10
RSe = 0.04
RT=3.39
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Tablica 29 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - RK

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.7.11.2 VZ1 - Vanijski zidovi

Tablica 30 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - VZ1

VZ1

Toplinska zastita

U [W/m2K] = 3.37 <= 0.45

Ne zadovoljava

Povrsinska vlaznost fRsi =0.56 > 0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 590.00 > 100 kg/m2 Zadovoljava
U [W/m2K] = 3.37 <= 0.45
Vz1
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
3.03 Vapneno-
0 cementna 2.00 1800.00 1.000 0.02
Zbuka
1 2.01 — Armirani-| 54 2500.00 2.600 0.08
beton
3.03 Vapneno-
2 cementna 3.00 1800.00 1.000 0.03
Zbuka
RSi=0.13
RSe = 0.04
RT=0.30

Tablica 31 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ1

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.7.11.3 VZ2 - Vanjski zidovi

Tablica 32 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - VZ2
VZ2
Toplinska zastita U [W/m2K] =2.98 <= 0.45 Ne zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.61 >0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 840.00 = 100 kg/m2 Zadovoljava
U [W/m2K] = 2.98 <= 0.45
Vz2
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
3.03 Vapneno-
0 cementna 2.00 1800.00 1.000 0.02
Zbuka
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1 2.01  Armirani |- 5 2500.00 2.600 0.12
beton
3.03 Vapneno-
2 cementna 3.00 1800.00 1.000 0.03
zbuka
RSi=0.13
RSe = 0.04
RT=0.34

Tablica 33 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ2

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.7.11.4 VZ3 - Vanjski zidovi

Tablica 34 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - VZ3
vz3
Toplinska zastita U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45 Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.94 > 0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 87.64 =100 kg/m?2 Ne zadovoljava
U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45
Vz3
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
0 3.03 ~ Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna Zbuka
1 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16
Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01
7.01 Mineralna
vuna (MW)
3 prema HRN EN 6.00 70.00 0.035 1.71
13162
4 Zrak 4.00 1.00 0.025 0.00
5 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16
6 3:22 Polimerno- |, ., 1650.00 0.900 0.01
cementno ljepilo
5.07 Polimerna
7 hidroizolacijska 0.50 1300.00 0.230 0.02
traka na bazi CR
8 Lim bakar 0.05 8900.00 380.000 0.00
RSi=0.13
RSe = 0.04
RT =2.26
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Tablica 35 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ3

Mijesec 5.07 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi CR-0.5 cm
gc [kg/m2] Ma [kg/m2]
1 0.00022 0.00022
2 0.00010 0.00032
3 -0.00056 0.00000
4 0.00000 0.00000
5 0.00000 0.00000
6 0.00000 0.00000
7 0.00000 0.00000
8 0.00000 0.00000
9 0.00000 0.00000
10 0.00000 0.00000
11 0.00000 0.00000
12 0.00000 0.00004

2.7.11.5 KK1 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora

Tablica 36 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - KK1
KK1
Toplinska zastita U [W/m2K] = 0.49 <= 0.30 Ne zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.95 >0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 610.93 > 100 kg/m?2 Zadovoljava
U [W/m2K] = 0.49 <= 0.30
KK1
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
4.01
0 Gipskartonske 1.25 900.00 0.250 0.05
ploce
1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01
7.01 Mineralna
vuna (MW)
2 prema HRN EN 6.00 70.00 0.035 1.71
13162
3 3.03 ~ Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna Zbuka
4 2.0 Armirani | 5, hg 2500.00 2.600 0.08
beton
paropropusna i
5 vodonepropusna | 0.20 300.00 0.200 0.01
folija
6 Zrak 8.00 1.00 0.025 0.00
7 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00
RSi=0.10
RSe =0.04
RT =2.02
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Tablica 37 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - KK1

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.7.11.6 KK2 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora

Tablica 38 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - KK2
KK2
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.29 <=0.30 Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.97 > 0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 615.38 > 100 kg/m?2 Zadovoljava
U [W/m2K] = 0.29 <= 0.30
KK2
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
4.01
0 Gipskartonske 1.25 900.00 0.250 0.05
ploce
1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01
7.01 Mineralna
vuna (MW)
2 prema HRN EN 6.00 70.00 0.035 1.71
13162
3 3.03 - Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka
4 2,01 Armirani | 54 0o 2500.00 2.600 0.08
beton
5 Kamena vuna 5.00 90.00 0.036 1.39
paropropusna i
6 vodonepropusna | 0.20 300.00 0.200 0.01
folija
7 Zrak 3.00 1.00 0.025 0.00
8 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00
RSi=0.10
RSe = 0.04
RT=3.41

Tablica 39 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - KK2

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.7.12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Tablica 40 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Naziv gradevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K]
KK2 142.17 0.39 55.90
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KK1 154.83 0.59 92.07

RK 22.69 0.40 8.97

VZ3 28.40 0.54 15.39

VZ2 416.79 3.08 1284.40

VZ1 316.70 3.47 1098.28

Ukupno 2555.01
2.7.13 Toplinski gubici kroz vanjske otvore

Tablica 41 Toplinski gubici kroz vanjske otvore

:‘:;;’ gradevnog | o ... tacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K]

otvori 1 | 27.48 2.00 54.96

otvori 1 J 74.83 2.00 149.66

otvori 1 S 35.05 2.00 70.10

Ukupno 274.72

2.7.14 Toplinski gubici kroz tlo

Tablica 42 Toplinski gubici kroz tlo - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Naziv i tip

gradevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K]
1 Pod na tlu 300.63 4.35 22511
Ukupno 225.11

2.7.15 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije

Tablica 43 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - Dom za starije i nemoé¢ne osobe Korcula postojece stanje

Negrijana | HT, iu | HT, ue | HV, ue Hiu Hue
1
prostorija | [W/K] [W/K] wrg | I g [W/K] bu Hu [W/K]
StubiSte 11 11068 | 148551 |64522 | 3.00 41868 | 213073 | 0.84 349.92
strojarnica
Ukupno 349.92
2.7.16 Toplinski gubici kroz susjedne zone
U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.
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2.7.17 Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Tablica 44 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN 1SO 13790

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA [W/K]

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema | 2829.73
vanjskom okolisu [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene | 225.11
topline prema tlu [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema | 349.92
negrijanom prostoru [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema | 0.00
susjednim zonama [W/K]

HTr [W/K] 3404.76

2.7.18 Ventilacijski gubici

Tablica 45 Toplinski gubici - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

[(W/K]

Vrsta ventilacije Prirodna
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h] 0.42
Broj izmjena zraka nwin [1/h] 0.29
Volumen prostora [m3] 2968.98
Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem, Hv 720.83

2.7.19 Ukupni gubici

Tablica 46 Ukupni koeficijent gubitaka topline - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski
podaci) [W/K]

4125.59

2.7.20 Solarni dobici

Tablica 47 Solarni dobici - Dom za starije i nemoéne osobe Korcula postojece stanje

Naziv Strana svijeta Dobitak [kWh]
otvori 1 | 5214.97
otvori 1 J 12098.63
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MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

otvori 1 S 3575.25

2.7.21 Unutarnji dobici topline

Tablica 48 Podaci za unutarnje dobitke topline - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Specificni unutarnji dobitak - .
Ak [m2] qspec [W/m2] Qint,uk [kWh]
966.74 5.00 50811.85

2.7.22 Potrebna energija za grijanje Qh,nd

Tablica 49 Potrebna energija za grijanje po mjesecima - Dom za starije i nemo¢ne osobe Korcula postojece stanje

Mjesec QH,nd,day | QH,Tr QH,Ve QHeater | QSteam Qint Qsol Qgn
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kwh] [kWh] [kwh] [kWh]
1 789.48 32102.47 | 6575.00 0.00 0.00 4315.53 1606.46 5921.99
2 739.49 27913.17 | 5691.71 0.00 0.00 3897.90 1830.95 5728.84
3 503.94 23350.26 | 4665.58 0.00 0.00 4315.53 2241.83 6557.35
4 242.39 14353.41 | 2764.87 0.00 0.00 4176.32 2463.43 6639.75
5 15.64 3500.99 278.98 0.00 0.00 4315.53 1400.01 5715.53
6 0.00 -5582.05 | -1654.83 | 0.00 0.00 4176.32 1390.29 5566.60
7 0.00 12103.40 -3076.08 | 0.00 0.00 4315.53 1467.21 5782.74
8 0.00 11616.07 -2964.53 | 0.00 0.00 4315.53 1504.01 5819.53
9 0.00 -158.55 -483.54 0.00 0.00 4176.32 1445.93 5622.25
10 106.96 9451.52 1716.79 0.00 0.00 4315.53 2379.83 6695.36
11 442.40 19993.64 | 3999.03 0.00 0.00 4176.32 1650.37 5826.68
12 728.62 29929.21 | 6131.60 0.00 0.00 4315.53 1508.55 5824.07
. . LH,m QH,nd,mj
Mjesec aH [-] YH [-] yH,lim [-] fH,m [-] [d/mi] nH,gn [-] [kWh]
1 1.84 0.15 1.54 1.00 31.00 0.97 24473.75
2 1.84 0.17 1.54 1.00 28.00 0.97 20705.70
3 1.84 0.23 1.54 1.00 31.00 0.95 15622.14
4 1.84 0.39 1.54 1.00 30.00 0.88 7271.79
5 1.84 1.51 1.54 0.50 16.00 0.51 250.17
6 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
7 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
8 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1.84 1000.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1.84 0.60 1.54 0.50 16.00 0.80 1711.40
11 1.84 0.24 1.54 1.00 30.00 0.94 13272.04
12 1.84 0.16 1.54 1.00 31.00 0.97 22587.14
105894.12
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Tablica 50 Potrebna energija za hladenje po mjesecima - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

. QC,nd,da QC,Tr QC,Ve Qcool Qint Qsol
Miesec | owh] ! [KWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] Qgn [kWh]
1 0.00 41565.11 8651.61 0.00 4315.53 1606.46 5921.99
2 0.00 36460.07 7567.35 0.00 3897.90 1830.95 5728.84
3 0.00 32812.90 6742.19 0.00 4315.53 2241.83 6557.35
4 0.00 23510.80 4774.49 0.00 4176.32 2463.43 6639.75
5 0.00 12963.63 2355.59 0.00 4315.53 1400.01 5715.53
6 90.02 3575.34 354.78 0.00 4176.32 1390.29 5566.60
7 264.21 -2640.76 -999.47 0.00 4315.53 1467.21 5782.74
8 249.64 -2153.43 -887.93 0.00 4315.53 1504.01 5819.53
9 0.00 8998.84 1526.08 0.00 4176.32 1445.93 5622.25
10 0.00 18914.16 3793.40 0.00 4315.53 2379.83 6695.36
11 0.00 29151.03 6008.65 0.00 4176.32 1650.37 5826.68
12 0.00 39391.84 8208.20 0.00 4315.53 1508.55 5824.07

. . LC,m QC,nd,mj
Mjesec aC[-] vC[-] vyC,lim [-] fC,m [-] [d/mi] nGC,gn [-] [kWh]
1 1.84 8.48 1.54 0.00 0.00 0.12 0.00
2 1.84 7.69 1.54 0.00 0.00 0.13 0.00
3 1.84 6.03 1.54 0.00 0.00 0.16 0.00
4 1.84 4.26 1.54 0.00 0.00 0.22 0.00
5 1.84 2.68 1.54 0.00 0.00 0.33 0.00
6 1.84 0.71 1.54 0.92 28.00 0.75 2520.45
7 1.84 -0.63 1.54 1.00 31.00 1.00 8190.59
8 1.84 -0.52 1.54 1.00 31.00 1.00 7738.88
9 1.84 1.87 1.54 0.36 11.00 0.44 0.00
10 1.84 3.39 1.54 0.00 0.00 0.27 0.00
11 1.84 6.03 1.54 0.00 0.00 0.16 0.00
12 1.84 8.17 1.54 0.00 0.00 0.12 0.00

18449.93

2.7.23 Rezultati proracuna

Tablica 51 Rezultati proracuna - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje
105894.12

Godisnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a]
Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine Q"'H,nd [kWh/m2a]

Godisnja potrebna toplina za hladenje QC,nd [kWh/a]
Godisnja potrebna toplina za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine Q"'C,nd [kWh/m2a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po

109.54 (max=31.31)

18449.93

19.08 (max=50.00)

jedinici oplosja grijanog dijela zgrade H'tr,adj | 1.99 (max=0.78)
[W/m2K]
Energetski razred (prema QH,nd)* C

*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima
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2.8 UKUPNI REZULTATI IZRACUNA | PROVJERA UVIJETA

2.8.1 Prikaz izracuna elektrotehnickih sustava

Tablica 52 Izracun LENI - Rasvjeta postojece stanje

Prostorija Rasvjeta postojeée stanje
Ak - korisna povrsina [m2] 966.74
Tip prostora Ostalo
Opremljenost *k

PN [W/m2] 11.36
Pem [W/m2] 0.16

Ppc [W/m2] 0.00

tn [h] 1900.00
td [h] 300.00
CTE Bez CTE
Fc [-] 1.00
Upravljanje Rucno

Fo [-] 1.00
Upravljanje Rucno

Fd [-] 1.00
LENI [kWh/m2] 24.99
Potrosnja [kWh/god] (referetni uvjeti) 24160.77

2.8.2 Prikaz izracuna strojarskih sustava

Tablica 53 Ulazni podaci za split sustav grijanja/hladenja - Klima uredaj

SCOP [-] 0.00
SEER [-] 3.00

Tablica 54 Ulazni podaci za podsustav predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

Op¢i podaci

Visina prostorije [m] 2.70
Prekidni rad Da
fhydr [-] 1.03
nctr [-] 0.80
nstr [-] 0.92
nemb [-] 1.00
nem [-] 0.00

Tablica 55 Ulazni podaci za pomo¢nu energiju podsustava predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

Pomocna energija

®em [kW] 100.00
nfan [-] 0.00
npmp [-] 0.00
Pctr [W] 0.00
Ppmp [W] 0.00
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| Pfan [W] 0.00

Tablica 56 Ulazni podaci podsustava predaje PTV-a - Standardni kotao

Tip zgrade Stambene

Naziv prostora PTV postojece stanje
Plostina korisne povrsine zone - Ak [m2] 966.74

Broj dana u promatranom periodu 365.00

Specifi¢na toplinska energija potrebna za pripremu
PTV - QW,A,a [kWh/m?2a]

Potrebna godisnja toplinska energija za pripremu PTV
- QW [kWh]

16.00

15467.84

Tablica 57 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

®em [kW] 100.00
Sustav grijanja Dvocijevni
LL [m] 23.92

Lw [m] 16.87
hlev [m] 2.70

nlev [-] 3.00

Tablica 58 Karakteristike ogrjevnog medija podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

Bs,des [°C] 90.00
or,des [°C] 70.0

0i [°C] 20.00
Tip ogrjevnog tijela Radijator

Regulacija prema unutrasnjoj temperaturi uz pomoc¢

Tip regulacije . . .
pres J termostatskih ventila, sa sobnim temostatom

Tip razvoda (klasa) Niskotemperaturni razvod
Vrsta regulacije kotla zeegduijl.zcija s promjenjivom temperaturom ogrjevnog

Tablica 59 Ulazni podaci za pomo¢nu energiju podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

Ukupan broj ogrjevnih tijela u grani 0

Balansiranost mreZe Nebalansirana mreza

Polozaj regulatora i tip regulacije Zidni gengrator, regulacija prema unutarnjoj
temperaturi

Tip generatora topline Generator sa sadrzajem vode > 0,3 Lit/kW

Pel,pmp [W] 810.00

Regulacija pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)

Smjestaj komponenata Komponente smjestene u grijanoj zoni

Tablica 60 Ulazni podaci podsustava razvoda PTV-a - Standardni kotao

Op¢i podaci

LL [m] 23.92
Lw [m] 16.87
hlev [m] 2.70
nlev [-] 3.00
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Lhs,avg [m] 60.53

Lnhs,avg [m] 0.00

Smjestaj komponenata Komponente smjestene u grijanoj zoni
Faktor regulacije pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)
Bd [-] 1.00

Tip zgrade Postojeca

Ppmp [W] 810.00

Apw,gen [kPa] 15.00

Cirkulacijska petlja Da

Cirkulacijska petlja izolirana Da

Decentralizirani sustav bez cirkulacijske petlje Ne

Apfittings [kPa] 125.00

Tablica 61 Ulazni podaci za sustav za proizvodnju topline izgaranjem (kotao) (sobni sustav) - Standardni kotao

Karakteristike kotla
Naziv kotla Standardni kotao
Prioritetnost kotla Ne
Opn [kW] 120.00
Smjestaj kotla U kotlovnici
Tip kotla Standardni kotao
Vrsta plamenika Atmosferski plamenik
frvd, aux [-] 0.75
cl[°C] 85.00
c2 [°C] 2.00
c3[°C] 81.50
c4 [°C] 3.00
©gnr,w,min [°C] 50.00
c5 [%] 8.50
c6 [%] -0.40
ABgnr,test,PO [°C] 50.00
c7,Pn [W] 40.00
c7,Pint [W] 40.00
c7,P0 [W] 15.00
c8,Pn [W] 0.15
c8,Pint [W] 0.15
¢8,P0 [W] 0.00
nPn [-] 1.00
nPint [-] 1.00
nPO [-] 0.00
Spojenost na izvor elektricne struje tijekom .
. . Spojen
mirovanja
Vw,gen,st [Lit] 0.00
Smjestaj spremnika (PTV) U grijanom prostoru
Lw,p [m] (PTV) 0.00
Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (PTV) Da
Smijestaj primarne cirkulacije (PTV) U grijanom prostoru
Ppmp [W] (PTV) 0.00
Regulacija pumpe (PTV) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)
Vh,gen,st [Lit] 0.00
Smjestaj spremnika (grijanje) U grijanom prostoru
Om [°C] 0.00
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Lw,p [m] (grijanje) 0.00

Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (grijanje) Da

Smjestaj primarne cirkulacije (grijanje) U grijanom prostoru

Ppmp [W] (grijanje) 0.00

Regulacija pumpe (grijanje) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)

Tablica 62 Prikaz izracuna tehnickih sustava - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Razre | Razred
d SAUZ Waux
Ime - Qgen, in, " | Edel Eprim
sustava Energent ?Q\L,J:( (aelektrlcn uk [KWh] F:Wh] [kWh] [kWh] €02 [kg]
i PTV) | energija)
Klima Aerotermaln | C
uredaj a energija (1.00) C(1.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fosilno
Standard gorivo -|C C (1.00) 211326.4 | 8170.7 | 219497.1 | 262510.7 | 67376.3
ni kotao tekude (1.00) ’ 1 3 5 7 4
(loZivo ulje)
211326.4 | 8170.7 | 219497.1 | 262510.7 | 67376.3
Ukupno - - 1 3 5 7 4

Tablica 63 Izracun udjela OIE - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00
Esol,renew [kWh] 0.00
EPV [kWh] 0.00
EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00
Erenl = Qgen,HW,in,renew [kWh] 0.00
EL [kWh] 0.00
Edel [kWh] 219497.15
rren_teh = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel + EL)) * 100

0.00
[%]
rren_termo = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel)) * 100 [%] | 0.00

Tablica 64 Udjeli OIE - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje

Eren [kWh] Erenl [kWh] Edel [kWh] EL [kWh] rren_teh [%] rren_termo [%]
0.00 0.00 219497.15 0.00 0.00 0.00
Tablica 65 NZEB uvjeti - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece stanje
Uvjet Jedinica IzraCunata Dozvoljena Zadovoljava
vrijednost vrijednost
n50 1/h 6.00 3.00 Ne
Q"H,nd kWh/m2 109.54 31.31 Ne
Q"C,nd kWh/m2 19.08 50.00 Da
E"prim kWh/m2 271.54 50.00 Ne
Udio OIE % 0.00 30.00 Ne

Zona NE zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i oCuvanja topline.
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Tablica 66 Energetski razredi - Dom za starije i nemocne osobe Korcula postojece stanje

Energetski razred prema QH,nd*

C

Energetski razred prema Eprim*

D

*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima

2.8.3 Uvjeti na primarnu energiju

Tablica 9. -

prilikom rekonstrukeije prema élanku 45. stavku 7.

Najvece dopustene vrijednosti za postojece zgrade grijane ifili hladene na temperaturu 18 °C ili visu

ZAHTJEVI 0"t nd [KWh/(m2a)] Eprim [KWh/(m?a)]
REKONSTRUKCIJA kontinent, By = 3°C primorje, B > 3°C kontinent primorje

VRSTA ZGRADE fp=020] 020<f<105 |fy= L05|f=020] 020<fh< 105 |fp=105| Iums3°C | By >3°C
Visestambena 50,63 40,49 + 50,73.fp 93,75 27,00 21,59 + 27,06-fy 50,00 180 130
Obiteljska kuca 50,63 40,49 + 50,736 93,75 27,00 19,24+ 38,82.6; 60,00 135 80
Uredska 21,18 11,03 + 50,73-fp 64,29 17,60 12,19 + 27,06-fp 40,60 75 75
Obrazovna 14,98 4,84 + 50,73.fp 58,10 10,81 5,40 + 27,061y 33,83 Li] 75
Bolnica 23,40 13,26 + 50,73.£, 66,51 50,48 45,06 + 27,06.1 73,48 340 330
Hotel i restoran 44,35 34,21 + 50,7347 87,48 12,50 7.09 + 27,06ty 33,50 145 115
Sportska dvorana 120,49 110,35 + 50,73.f) 163,61 | 40,91 35,50 + 27,06.f 63,93 420 215
Trgovina 61,14 50,99 + 50,751y 104,25 | 15,11 9,71 + 27,06.fy 38,13 475 300
Ostale nestambene 50,63 40,49 + 50,734y 93,75 27,00 21,59 + 27,064 50,00 180 130

Sukladno Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama obavezno je

provodenje testa zrakopropusnosti.
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MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

Dubrovacko-neretvanska Zupanija

2. OZNAKA PROJEKTA

ZOP 30/2024 TD 30/2024

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

Postojeca zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula postojece
stanje

Vrsta zgrade

Stambene zgrade

Namjena zgrade

Stambeni dio

k.¢.br. / k.o.

K.€.zgr. 1151, K.o.: Korcula

Adresa / lokacija zgrade (ulica i kuéni broj, postanski
broj, mjesto, nadmorska visina)

Mijesto: Korcula, Adresa: Ulica br. 58, br. 2, 20260
Korcula, N.v.: 2.00

Mjesec i godina izrade projekta

01.2024. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 1712.29
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?3) 3748.07
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0.46
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ax (m?) 966.74
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesovito) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20.00
Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24.00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Ploce (2.0 m n.v.)

Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka

najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Oe,mjmin(°C) 7:00
Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
. o 25.40
mjeseca na lokaciji zgrade Oe,mjmax (°C)
Obrazac 1, list 2/5
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za 105894.12

grijanje Qund [kWh/a]

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po najveca dopustena izraCunata
jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela

zgrade Q”Hnd [kWh/(mZ2-a)] 31.31 109.54
Godisnja potrebna toplinska energija za 18449.93

hladenje Qcnd [kWh/a]

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po najveca dopustena izracunata
jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela

zgrade Q”cnd [kWh/(m?-a)] 50.00 19.08
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici najveci dopusteni lzracunati
oplosja grijanog dijela zgrade H’tr,ad; [W/(m?K)] 0.78 1.99

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na racionalnu uporabu energije i toplinsku

zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu
svojstava gradevnih dijelova zgrade — za podatke iz
poglavlja 4.
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA i SAUZ

lokaciji zgrade Ek., res [kWh/a]

Godisnja potrebna elektri¢na energija za 0.00
rasvjetu E; [kWh/a]
Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na 0.00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu
(kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
elektrotehnickog sustava — za podatke iz poglavlja 5.

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE | UPRAVLIANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Razred C (energija za grijanje, hladenje i PTV), Razred C
(elektri¢cna energija)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na sustav automatizacije i upravljanja zgradom
(kvalificirani elektronicki potpis) — za podatke iz
poglavlja 5A.
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Obrazac 1, list 4/5
6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE
Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava Eqw,qer [kWh/a] 219497.15
Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava Exw,prim[kWh/a] 262510.77
7. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE
OSTVARENO ISPUNJENO
POTREBNO ZA OSTVARENJE UVIJETA
o) 0O ZAOS u % (DA/NE)
Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije
/znacdajne obnove 10 % godisnje isporucene energije za 0.00 NE

rad tehnickih sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisnje
isporucene energije za rad tehnickih sustava
podmireno iz u€inkovitog sustava centraliziranog
grijanja (i hladenja), a kod rekonstrukcije/znacajne
obnove postojecih zgrada ukljucuje ucinkoviti sustav
centraliziranog grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na

lokaciji zgrade Enw, res [kWh/a] 0.00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu
(kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
termotehnickih sustava — za podatke iz poglavlja 6. i 7.
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Obrazac 1, list 5/5
8. ENERGETSKO SVOISTVO ZGRADE
Godisnja isporucena energija Eqel [kWh/a] 219497.15
Godisnja primarna energija Eprim [KWh/a] 262510.77
GodiSnja primarna energija po jedinici plostine najveca dopustena izraCunata
korisne povrsine grijanog dijela
zgrade Eprim [kWh/(m?-a)] 50.00 271.54

Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim)
i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (kvalificirani elektronicki potpis)

— za podatke iz poglavlja 1., 2., 3. i 8.

Damir Jovi¢, mag.ing.aedif. (G 4998)

Glavni projektant zgrade

Dami i¢ .ing.aedif. (G 4
(kvalificirani elektronicki potpis) amir Jovic, mag.ingaedif. (G 4998)

Datum i mjesto 31.01.2024, Dubrovnik

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 75



PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.8.4 PLANIRANO STANIJE

Tablica 67 Uvjeti za postojecu zgradu - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Uvjet Jedinica Izracunata Dozvoljena Zadovoljava
vrijednost vrijednost

Q"H,nd kWh/m2 40.20 34.04 Ne

E"prim kWh/m?2 81.56 130.00 Da

Udio OIE % 43.71 10.00 Da

Zona zadovoljava uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i o¢uvanja topline.

Tablica 68 Energetski razredi - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Energetski razred prema QH,nd*

B

Energetski razred prema Eprim*

B

*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.9 OSNOVNI PARAMETRI ZONE

Tablica 69 Opci podaci - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Namjena zone Stambeni dio

Tip zone Visestambene zgrade — za koje se u pravilu izraduje
jedan zajednicki certifikat, a mozZe se izraditi i zasebni
energetski certifikat

Status zone Postojeca
Vrsta prostora Stambene zgrade
Vrsta zgrade Rekonstrukcija

Tablica 70 Rad sustava - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Vrijeme rada sustava S prekidom
td [h/dan] 17
duse, tj [dan/tj] 7

Tablica 71 Unutarnje temperature - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Unutarnja postavna temperatura u sezoni grijanja 200
Qint. set. H [°C] ’
Unutarnja postavna temperatura u sezoni hladenja 24.0
Qint. set. C [°C] )

Tablica 72 Geometrijske karakteristike - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Broj etaza 4.00
Prosjecna visina etaze [m] 2.70

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 1712.29
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 3748.07
Obujam grijanog zraka V [m3] 2968.98
Brutto podna povrsina [m2] 1251.15
Povrsina zone s vanjskim dimenzijama Af [m2] 1127.77
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 966.74
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 1081.58
Oplosje otvora [m2] 137.36
Oplosje podova [m2] 328.84*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 164.51

Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.46

Klasa zgrade Srednje teska: 250 <= m' <= 400 [kg/m?2]
Masivnost konstrukcije (Cm) [J/K] 186082050.00

*U oplosje poda ulazi povrsina poda i povrsina zidova koja ovisi o debljini gradevnog dijela i izloZenom opsegu
poda.

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 77



PREDMET

MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.10 GRADEVNI DUELOVI ZGRADE, SLOJEVI | OBRADA

Tablica 73 Neprozirni gradevni dijelovi objekta - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

RK

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] uil-] sd [m]

1 3.03  Vapneno-| , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

2 2.01  Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
Bitumenska traka

3 s uloskom od Al | 0.80 160.000 1600.00 3000000.00 24000.00
folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)

4 prema HRN EN 11.00 0.035 70.00 1.00 0.11
13162
5.10 polimerna

5 hidroizolacijska |, 0.260 1600.00 90000.00 180.00
traka na Dbazi
FPO/TPO

Utot = 0.30 [W/m2K]

Umax = 0.30 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

P1

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]
Zavrsna obloga -

1 parket/keramicke | 2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03
plocice

2 3.19 ~ Cementni | ; 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
5.01 Bitumenska

3 traka s uloskom | 0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00
staklenog voala

4 .01 Armirani |, g 2.600 2500.00 130.00 13.00
beton
6.04 Pijesak,

5 Sljunak, tucanik | 25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75
(drobljenac)

Utot = 4.35 [W/m2K]

Umax = 0.50 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen

21

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]

1 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka

2 2.01 - Armirani | ) g 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton

3 303 Vapneno- ), 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

Utot = 2.65 [W/m2K]

Umax = 0.60 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen

SPNG
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] 1] sd [m]
Zavrsna obloga -
1 parket/keramicke | 2.00 1.760 2300.00 1.30 0.03
plocice
2 3.19 - Cementni | 5 5, 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
3 PE folija 0.20 0.600 980.00 54000.00 108.00
7.02 Ekspandirani
polistiren  (EPS)
4 prema HRN EN 3.00 0.040 20.00 60.00 1.80
13163
5 .01 Armirani | o o, 2.600 2500.00 130.00 19.50
beton
6 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
Utot = 0.87 [W/m2K]
Umax = 0.60 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen
P1_ng
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-1 sd [m]
1 3.19 — Cementni | ; 4, 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
5.01 Bitumenska
2 traka s uloskom | 0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00
staklenog voala
3 2.0 Armirani |, g 2.600 2500.00 130.00 13.00
beton
6.04 Pijesak,
4 Sljunak, tucanik | 25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75
(drobljenac)
Utot = 4.57 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije
VZ3
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]
1 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka
2 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68
3 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00
7.01 Mineralna
vuna (MW)
4 prema HRN EN 6.00 0.035 70.00 1.00 0.06
13162
5 Zrak 4.00 0.025 1.00 1.00 0.04
6 4.05 Drvo 2.40 0.150 550.00 70.00 1.68
7 3.2 Polimerno- | o 0.900 1650.00 10.00 0.05
cementno ljepilo
5.07 Polimerna
8 hidroizolacijska 0.50 0.230 1300.00 100000.00 500.00
traka na bazi CR
9 Lim bakar 0.05 380.000 8900.00 1000000.00 500.00
Utot = 0.44 [W/m2K]
Umax = 0.45 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
VZ1 mjera
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PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] 1] sd [m]

1 3.03  Vapneno- | , 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

2 2.01  Armirani |, 5 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton

3 3.03  Vapneno- | 4 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna zbuka

4 3.22 Polimerno- |, 5 0.900 1650.00 10.00 0.03
cementno ljepilo

5 Kamena vuna 10.00 0.036 90.00 1.20 0.12

6 3.22 Polimerno- |, 5 0.900 1650.00 10.00 0.03
cementno ljepilo

7 316 Silikatna | 5 0.900 1800.00 70.00 0.21
zbuka

Utot = 0.32 [W/m2K]

Umax = 0.45 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

VZ2 mjera

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-1 sd [m]

1 3.03  Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

2 2.01  Armirani | 55 2.600 2500.00 130.00 39.00
beton

3 3.03  Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna zbuka

4 3.22 Polimerno- | 0.900 1650.00 10.00 0.03
cementno ljepilo

5 Kamena vuna 10.00 0.036 90.00 1.20 0.12

6 3.22 Polimerno- | 0.900 1650.00 10.00 0.03
cementno ljepilo

7 316 Silikatna | 5 0.900 1800.00 70.00 0.21
zbuka

Utot = 0.32 [W/m2K]

Umax = 0.45 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

P2_ng

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] w1 sd [m]

1 4.03  Keramicke | , 5 1.300 2300.00 200.00 4.00
plocice

2 3.19  Cementni | ¢ 1.600 2000.00 50.00 2.50
estrih
5.01 Bitumenska

3 traka s ulotkom | 0.40 0.230 1100.00 50000.00 200.00
staklenog voala

4 201 Armirani |5 o 2.600 2500.00 130.00 13.00
beton
6.04 Pijesak,

5 ¢ljunak, tucanik | 25.00 0.810 1700.00 3.00 0.75
(drobljenac)

Utot = 4.27 [W/m2K]

Umax = - [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije

KK2

Rednibr. | Materijal [ d[em] [AIw/mK] [ plkg/m3] | u[] [ sd [m]
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PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

4.01

1 Gipskartonske 1.25 0.250 900.00 8.00 0.10
ploce

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00
7.01 Mineralna
vuna (MW)

3 orema HRN EN 6.00 0.035 70.00 1.00 0.06
13162

4 3.03  Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

5 2.01 — Armirani | 5 g 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton

6 Kamena vuna 5.00 0.036 90.00 1.20 0.06
paropropusna i

7 vodonepropusna | 0.20 0.200 300.00 75.00 0.15
folija

8 Zrak 3.00 0.025 1.00 1.00 0.03

9 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20

Utot = 0.29 [W/m2K]

Umax = 0.30 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

KK1 mjera

Redhni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-1 sd [m]
4.01

1 Gipskartonske 1.25 0.250 900.00 8.00 0.10
ploce

2 Parna brana 0.20 0.190 900.00 100000.00 200.00
7.01 Mineralna
vuna (MW)

3 prema HRN EN 6.00 0.035 70.00 1.00 0.06
13162

4 3.03 ~ Vapneno- |, 4, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka

5 .01 Armirani |, g 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
Bitumenska traka

6 s uloskom od Al | 0.20 160.000 1600.00 3000000.00 6000.00
folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)

7 prema HRN EN 5.00 0.035 70.00 1.00 0.05
13162
paropropusna i

8 vodonepropusna | 0.20 0.200 300.00 75.00 0.15
folija

9 Zrak 3.00 0.025 1.00 1.00 0.03

10 Crijep 3.00 0.990 1900.00 40.00 1.20

Utot = 0.29 [W/m2K]

Umax = 0.30 [W/m2K]

Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen

RK1_n

Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] uil-] sd [m]

1 3.03 ~ Vapneno- |, 5, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna zbuka

2 2.0 Armirani | o o, 2.600 2500.00 130.00 19.50

beton
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PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

5.01 Bitumenska
3 traka s uloskom | 0.80 0.230 1100.00 50000.00 400.00
staklenog voala
4 Cementniestrihu | ¢ 1.600 2000.00 50.00 2.50
padu
5 4.03  Keramicke | , 1.300 2300.00 200.00 4.00
plocice
Utot = 3.96 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije
VZ1_ng
Redhni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] 1] sd [m]
1 3.03  Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka
2 2.01 — Armirani | 5 o, 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
3 3.03  Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna Zbuka
Utot = 3.37 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije
VZ1_ng mjera
Redhni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-1 sd [m]
1 3.03 ~ Vapneno- |, 1.000 1800.00 35.00 0.70
cementna Zbuka
2 .01 Armirani |, o, 2.600 2500.00 130.00 26.00
beton
3 3.03  Vapneno-| 1.000 1800.00 35.00 1.05
cementna Zbuka
4 3.2 Polimerno- | 5 0.900 1650.00 10.00 0.03
cementno ljepilo
5 Kamena vuna 10.00 0.036 90.00 1.20 0.12
6 3.2 Polimerno- | 5 0.900 1650.00 10.00 0.03
cementno ljepilo
7 316 - Silikatna | 49 0.900 1800.00 70.00 0.21
Zbuka
Utot = 0.32 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije
RK2_n mjera
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul- sd [m]
1 2.01 — Armirani | ¢ o 2.600 2500.00 130.00 19.50
beton
2.06 Beton s
2 laganim 5.00 1.350 2000.00 100.00 5.00
agregatom
Bitumenska traka
3 s uloskom od Al | 0.20 160.000 1600.00 3000000.00 6000.00
folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)
4 prema HRN EN 12.00 0.035 70.00 1.00 0.12
13162
5.10 polimerna
5 . . . 0.20 0.260 1600.00 90000.00 180.00
hidroizolacijska
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

traka na bazi
FPO/TPO

Utot = 0.27 [W/m2K]
Umax = - [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Nema uvjeta jer gradevni dio je dio negrijane prostorije

Tablica 74 Otvori - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Uw ::;rijane g:tfkljenja gl Vrsta uf Vg Otvor je
[W/m2K] orostorije | [%] zaslona [W/m2K] [W/m2K] kupola
otvori 1

Dvostruko

izolirajuce

staklo s | Zaluzine,

jednim rolete,
2.00 Ne 70.00 staklom kapci 3.40 1.40 Ne

niske (skure,

emisije grilje)

(Low-E (Fc=0.30)

obloga)

(g.=0.60)
Utot = 2.00 [W/m2K], Umax = 1.80 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Nije zadovoljen
Ug = 1.40 [W/m2K], Ug,max = 1.40 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen
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PREDMET

MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.11 PRORACUN | OCJENA FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE U ODNOSU NA
RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

2.11.1 Vanjska ovojnica - neprozirni dijelovi

Tablica 75 Povrsine gradevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i
nemocne osobe Korcula planirano stanje

Povrsine
graazc;‘(’evnog ;:‘zdevnog :t(:anama gcl)(:rg?:a Nagib [°] v AUTM Hd [W/K]
W/m2K W/m2K
dijela dijela svijeta [m2] [W/m2K] [W/m2K]
[m2]
Ravni
krovovi
RK iznad - 22.69 0.00 0.30 0.10 8.97
grijanog
prostora
Vaniski S:34.98
VZ1 mjera . J . I: 49.65 316.70 90.00 0.32 0.10 134.34
zidovi
J: 68.51
Z:163.56
Vaniski S:134.05
VZ2 mjera . J . I: 143.82 416.79 90.00 0.32 0.10 175.13
zidovi
J: 98.94
7:39.98
Vaniski S:1.00
VZ3 . ) . 1:13.20 28.40 90.00 0.44 0.10 15.39
zidovi
J:1.00
Z:13.20
Kosi
krovovi
KK1 mjera |zr.1.ad S:154.83 154.83 30.00 0.29 0.10 60.36
grijanog
prostora
Kosi
krovovi
KK2 |zr'1'ad 1:142.17 142.17 30.00 0.29 0.10 55.90
grijanog
prostora
2.11.2 Vanjska ovojnica - otvori
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PREDMET

MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

Tablica 76 Povrsine otvora objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - Dom za starije i nemocne osobe Korcula
planirano stanje

Tip
gradevnog
dijela

Povrsina

Nazi
aziv [mZ]

Nagib [°]

Orijentacija

U [W/m2K]

Hd [W/K]

Prozori,
balkonska
vrata, krovni
prozori,
prozracni
elementi
procelja

otvori 1 35.05

90.00

S 2.00

70.10

Prozori,
balkonska
vrata, krovni
prozori,
prozracni
elementi
procelja

otvori 1 74.83

90.00

J 2.00

149.66

Prozori,
balkonska
vrata, krovni
prozori,
prozracni
elementi
procelja

otvori 1 27.48

90.00

2.00

54.96

2.11.3 Definirani podovi

Tablica 77 Podaci o podu - Pod na tlu - Dom za starije i nemocéne osobe Korcula planirano stanje

Tip poda Pod na tlu
Vrsta tla Pijesak ili sljunak
A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 2.00
Gradevni dio na tlu (pod) P1

Zid u tlu VZ2 mjera
Uzdignuti dio (strop) -

Zid iznad tla -

Ag (PovrsSina poda) [m2] 300.63

P (IzloZeni opseg poda) [m] 80.61

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.35

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] -

€ (Povrsina ventilacijskih otvora po opsegu

uzdignutog prostora) [m2/m] i

v (Prosjecna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] -

Lokacija zgrade -

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] -

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] -

Vrsta toplinskog mosta GF5

W [W/mK] 0.75

B [m] 7.46

Hpe [W/K] 95.41
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PREDMET
MJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Hpi [W/K] 207.85
Hg [W/K] 229.05
Hg,avg [W/K] 229.14

2.11.4 Definirani podaci o ventilaciji

Tablica 78 Podaci o ventilaciji - Dom za starije i nemoéne osobe Korcula planirano stanje

Tip ventilacije Prirodna
n50 [1/h] 5.00
ewind [-] 0.07
nreq [1/h] 0.50
Zadovoljava ventilacijski uvjet Da
Postoji protok zraka izmedu susjednih zona Ne
nz,sup [1/h] 0.00
ninf [1/h] 0.35
Hve,inf [W/K] 353.31
nwin [1/h] 0.31
Hve,win [W/K] 311.88

2.11.5 Definirani podaci o negrijanim prostorijama

Tablica 79 Podaci o negrijanoj prostoriji - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Naziv Vu [m3] nue [1/h] Hiu [W/K] Hue [W/K] b [-] Hu [W/K]
Stubiste 1] o34 g 3.00 418.68 1184.57 0.74 309.35
strojarnica

Tablica 80 Granicni gradevni dijelovi grijanog i negrijanog prostora - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemocne

osobe Korcula planirano stanje

Gradevni dio Povrsina [m2] U [W/m2K] Nagib [°]
SPNG 36.30 0.87 0.00

Z1 87.59 2.65 90.00
otvori 2 31.21 3.50 90.00
vrata 2_ng 9.41 3.50 90.00

Tablica 81 Granicni gradevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i
nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Gradevni dio Povrsina [m2] Orijentacija U [W/m2K] Nagib [°]
VZ1_ng 18.65 I 3.37 90.00
VZ1_ng 16.48 J 3.37 90.00
VZ1_ng 6.60 S 3.37 90.00
VZ1 ng mjera 47.47 I 0.32 90.00
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MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

VZ1_ng mjera 14.59 J 0.32 90.00
VZ1_ng mjera 52.83 S 0.32 90.00
RK2_n mjera 62.07 S 0.27 0.00

VZ1_ng mjera 125.40 z 0.32 90.00
RK1_n 27.50 S 3.96 0.00

otvoril_ng 28.94 S 2.00 90.00
otvoril_ng 5.30 J 2.00 90.00
otvoril_ng 1.00 I 2.00 90.00
vratal_ng 6.48 I 4.20 90.00

Tablica 82 Granicni podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemocne osobe
Korcula planirano stanje

Tip poda

Pod na tlu

Vrsta tla

Pijesak ili Sljunak

A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K]

2.00

Gradevni dio na tlu (pod) P1_ng
Zid u tlu VZ1_ng
Uzdignuti dio (strop) -

Zid iznad tla -

Ag (Povrsina poda) [m2] 27.50
P (IzloZeni opseg poda) [m] 12.51
W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] -

€ (Povrsina ventilacijskih otvora po opsegu
uzdignutog prostora) [m2/m] i

v (Prosjec€na brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] -
Lokacija zgrade -

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] -

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] -
Vrsta toplinskog mosta GF3
W [W/mK] 0.70
B [m] 4.40
Hpe [W/K] 16.04
Hpi [W/K] 19.70
Hg [W/K] 31.89

Tablica 83 Granicni podovi negrijanog prostora i vanjskog zraka - Stubiste i strojarnica - Dom za starije i nemoc¢ne osobe
Korcula planirano stanje

Tip poda

Pod na tlu

Vrsta tla

Pijesak ili Sljunak

A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K]

2.00

Gradevni dio na tlu (pod)

P2_ng

Zid utlu VZ1_ng mjera
Uzdignuti dio (strop) -

Zid iznad tla -

Ag (PovrsSina poda) [m2] 23.97

P (IzloZeni opseg poda) [m] 11.07

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.25

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m]

€ (Povrsina ventilacijskih otvora po opsegu
uzdignutog prostora) [m2/m]

v (Prosje¢na brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m]
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Lokacija zgrade -

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] -

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] -
Vrsta toplinskog mosta GF5
W [W/mK] 0.75
B [m] 4.33
Hpe [W/K] 13.90
Hpi [W/K] 17.02
Hg [W/K] 28.34

2.11.6 Definirani podaci o susjednim zonama

Nema definiranih susjednih zona

2.11.7 Proracun toplinskih mostova

Ako rjesenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjesenje toplinskog mosta nije u skladu s
rjeSenjem iz norme koja sadrzi katalog dobrih rjesenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije
adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske
zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto tonog proracuna prema hrvatskim normama, utjecaj
toplinskih mostova moZe uzeti u obzir s povecanjem U svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade za
AUTM = 0.10 W/(m2K).

2.11.8 Definirani podaci za solarne dobitke

Tablica 84 Podaci o gradevnim dijelovima za solarne dobitke - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Kut Orijent
Grad ) Na | Povré Ulazi | Kut Or.l.jent Kut Ouruenta otkl | acija Tip
. Orijent . . u obz | acija cija kuta | ona kuta .
evni .. gib | ina nadstre . povrs
dio acija ] [m2] prora | ora | kuta Snice [°] nadstre | bo¢. | otklona ine
cun [°] obzora Snice stak. | boc.
[°] stak.
otvort | 9.1 5748 | pa  |000 | N 0.00 N 0.00 [N -
1 00
Cl’t"O” J zg' 74.83 | Da 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N -
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otvort | ¢ 90. 1 3505 | pa 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N -
1 00
Zid
K2 | ) 30. | 1421 o 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
0 |7 e
boje
Zid
KK g 30. 1 1548 )\ 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijet
mjera 00 3 e
boje
Zid
RK s 8'0 22.69 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje
Zid
vz |'s 28' 1.00 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje
Zid
vz3 |1 (9)8' 13.20 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje
Zid
vz3 |} gg' 1.00 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”e”
boje
Zid
vz3 |z gg' 13.20 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Z"”et'
boje
Zid
Va2 g 90. | 1340 1 o | 000 | N 0.00 N 000 |N svijet
mjera 00 5 e
boje
Zid
vz 90. | 1438 1\ o 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
mjera 00 2 e
boje
Zid
Vzz 9. 1 9894 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
mjera 00 e
boje
Zid
vz, 90. 1 3598 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
mjera 00 e
boje
Zid
Vzl g 9. 1 3408 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
mjera 00 e
boje
Zid
vzl 90| 4965 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N svijetl
mjera 00 e
boje
vel 9. 1 eg51 | Ne 0.00 | N 0.00 N 0.00 | N Zid
mjera 00 svijetl
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

e

boje
Zid
vzl 90. | 1635 1 o | 000 | N 0.00 N 000 |N svijetl
mjera 00 6 e

boje

2.11.9 Definirani podaci za unutarnje dobitke

Tablica 85 Podaci o unutarnjim dobicima - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Dobitak topline [W/m2] Povrsina [m2]
6.00 966.74
2.11.10 Zastita od prekomjernog Suncéevog zracenja (ljetni period)

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, NN 102/20), Clanku 17.:
(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tijekom ljeta potrebno je sprijeciti
odgovaraju¢im tehnickim rjeSenjima.
(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stavka 1. Ovoga C¢lanka naprava za zastitu od sunéeva zraCenja prozirnih
elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najveé¢im udjelom ostakljenja u plostini procelja, odnosno krova
koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje, ukljucivo predvidene
naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, i udjela plostine prozirnih elemenata u plostini procelja, odnosno

krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:
- 1. gtot-f < 0,20 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade
jest > 19,5 °C,
- 2. gtot-f < 0,25 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade
jest < 19,5 °C.

(3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga ¢lanka cija plostina po pripadajucoj prostoriji iznosi vise od
2 m2, stupanj propustanja ukupne energije, ukljudivo predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot,
treba ispuniti i zahtjev: gtot < 0,40.
| Clanku 18.:
Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveée dopustene vrijednosti
produkta gtot-fi gtot iz Clanka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povecati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija
podrazumijeva se podrucje kuta izmedu smjera sjever i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji odstupa od
smjera sjever do 22,5°.

Tablica 86 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - dnevna soba

Ime Povrsina procelja prostorije [m2]
dnevna soba 33.70
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Tablica 87 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - dnevna soba

Ime Povrsina | Orijentacija | Procelje | gtot f Dozvoljeno(gtot | gtot, | Zadovoljava
otvora se nalazi * f) max
[m2] u sjeni
‘;tvo” 6.36 J Ne 0.1134 | 0.1887 | 0.20 0.40 | Da
2.11.11 Provjera difuzije vodene pare

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,

73/18, 86/18, NN 102/20), Clanku 35.
(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade i njeno isparavanje racunaju se u skladu s HRN
EN ISO 13788:2002, uzimajuci u obzir sliedece uvjete:
- za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav
klimatizacije, proracun se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka 6i = 20 °C i projektnu
vlaznost zraka u skladu s intenzitetom koriStenja prostora ili prema drugacijoj projektnoj
temperaturi i vlaznosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o preteZitoj namjeni prostora
cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. djecji vrti¢i, domovi za starije osobe, bolnicki
stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone
zgrade iz ¢lanka 49, ovoga propisa),

- za zgradu u kojoj je wuveden sustav klimatizacije proratun se provodi za projektom
predvidenu vrijednost temperature i projektnu vlaznost zraka.
(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevnog dijela ne nastane gradevinska Steta potrebno je
ispuniti sljedece uvjete:
1. gradevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oStecen (npr. uslijed korozije i sl.);
2. nastali kondenzat na jednoj ili viSe granicnih povrsina, na svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti
tijekom ljetnih mjeseci;
3. najvecda ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 1,0 kg/m2 , odnosno
najvedi sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od
vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan u
podstavku 4, ovoga stavka;
4. ako kondenzat nastaje na grani¢noj povrsini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveca
ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti veéa od 0,5 kg/m2 , odnosno najveéi sadrzaj
vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti vec¢i od vrijednosti koja je
utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod;
5. ako se radi o drvu nije dopusteno povecanje njegovog sadrzaja vlage u kg/kg za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povedéanje sadrzaja vlage ne smije biti vise od 0,03 kg/kg. Ovo se ne
primjenjuje na jednoslojne i viSeslojne ploce od drvene vune.
Nadalje, sukladno Clanku 36.:
(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjace, koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim
prostorijama (npr. tavan, garaza) moraju se projektirati i izvesti na nacin da se sprijeci nastajanje uvjeta za razvoj
gljivica i plijesni, odnosno da se sprije¢i kondenzacija vodene pare na povrSinama tih dijelova.
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(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga ¢lanka provodi se prema HRN EN I1SO 13788:2002

Tablica 88 Izracun frsi - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Mijesec Be [°C] 0i [°C] odi pi [Pa] psat(Bsi) Osi,min [°C] | fRsi
[Pa]
1.00 7.00 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.43
2.00 7.50 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.41
3.00 10.60 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.22
4.00 14.10 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00
5.00 19.00 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
6.00 22.80 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
7.00 25.40 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
8.00 25.20 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
9.00 20.50 24.00 0.50 1491.09 1863.86 16.40 0.00
10.00 16.30 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.00
11.00 11.70 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.11
12.00 7.90 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.39

2.11.11.1 RK - Ravni krovovi iznad grijanog prostora

Tablica 89 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - RK
RK
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.30 <=0.30 Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.97 >0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 559.70 > 100 kg/m2 Zadovoljava
U [W/m2K] =0.30<=0.30
RK
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
0 3.03  Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka
1 2,01 Armirani |, g 2500.00 2.600 0.08
beton
Bitumenska
2 traka s uloskom | 0.80 1600.00 160.000 0.00
od Al folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)
3 prema HRN EN 11.00 70.00 0.035 3.14
13162
5.10 polimerna
hidroizolacijska
4 .| 0.20 1600.00 0.260 0.01
traka na Dbazi
FPO/TPO
RSi=0.10
RSe = 0.04
RT=3.39
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Tablica 90 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - RK

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.11.11.2 VZ3 - Vanjski zidovi

Tablica 91 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - VZ3
vz3
Toplinska zastita U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45 Zadovoljava
Povrsinska vlaZnost fRsi =0.94 > 0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 87.64 > 100 kg/m?2 Ne zadovoljava
U [W/m2K] = 0.44 <= 0.45
VvZ3
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
0 3.03  Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna Zbuka
1 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16
Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01
7.01 Mineralna
vuna (MW)
3 orema HRN EN 6.00 70.00 0.035 1.71
13162
4 Zrak 4.00 1.00 0.025 0.00
5 4.05 Drvo 2.40 550.00 0.150 0.16
6 3:22 Polimerno- |, . 1650.00 0.900 0.01
cementno ljepilo
5.07 Polimerna
7 hidroizolacijska 0.50 1300.00 0.230 0.02
traka na bazi CR
8 Lim bakar 0.05 8900.00 380.000 0.00
RSi=0.13
RSe = 0.04
RT=2.26
Tablica 92 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ3
Mjesec 5.07 Polimerna hidroizolacijska traka na bazi CR - 0.5 cm
gc [kg/m2] Ma [kg/m2]
1 0.00022 0.00022
2 0.00010 0.00032
3 -0.00056 0.00000
4 0.00000 0.00000
5 0.00000 0.00000
6 0.00000 0.00000
7 0.00000 0.00000
8 0.00000 0.00000
9 0.00000 0.00000
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10 0.00000 0.00000

11 0.00000 0.00000

12 0.00000 0.00004
2.11.11.3 VZ1 mjera - Vanjski zidovi

Tablica 93 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - VZ1 mjera

VZ1 mjera
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.32 <=0.45 Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.96 > 0.43 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 614.30 2 100 kg/m2 Zadovoljava
U [W/m2K] = 0.32 <= 0.45
VZ1 mjera
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
0 3.03 Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka
1 2.0 Armirani | ) 59 2500.00 2.600 0.08
beton
2 3.03 Vapneno- | , 1800.00 1.000 0.03
cementna zbuka
3.22 Polimerno-
3 cementno 0.30 1650.00 0.900 0.00
ljepilo
4 Kamena vuna 10.00 90.00 0.036 2.78
3.22 Polimerno-
5 cementno 0.30 1650.00 0.900 0.00
ljepilo
6 3.16  Silikatna | 54 1800.00 0.900 0.00
Zbuka
RSi=0.13
RSe =0.04
RT =3.08

Tablica 94 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ1 mjera

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.11.11.4

Tablica 95 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

VZ2 mjera - Vanjski zidovi

zgrade - VZ2 mjera

VZ2 mjera

Toplinska zastita

U [W/m2K] = 0.32 <= 0.45

Zadovoljava

Povrsinska vlaznost

fRsi =0.96 >0.43

Zadovoljava

Dinamicke karakteristike

Zadovoljava
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864.30 > 100 kg/m2
U [W/m2K] =0.32<=0.45
VZ2 mjera
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
0 3.03 Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka
1 2.01 — Armirani | 5 o9 2500.00 2.600 0.12
beton
2 3.03 Vapneno-| , 1800.00 1.000 0.03
cementna zZbuka
3.22 Polimerno-
3 cementno 0.30 1650.00 0.900 0.00
ljepilo
4 Kamena vuna 10.00 90.00 0.036 2.78
3.22 Polimerno-
5 cementno 0.30 1650.00 0.900 0.00
ljepilo
6 316 Silikatna | 5 1800.00 0.900 0.00
Zbuka
RSi=0.13
RSe =0.04
RT=3.12

Tablica 96 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ2 mjera

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.11.115 KK2 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora

Tablica 97 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade - KK2

KK2

Toplinska zastita U [W/m2K] =0.29 <=0.30 Zadovoljava

Povrsinska vlaznost fRsi =0.97 > 0.43 Zadovoljava

Dinamicke karakteristike 615.38 > 100 kg/m?2 Zadovoljava

U [W/m2K] =0.29 <=0.30

KK2

Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
4.01

0 Gipskartonske 1.25 900.00 0.250 0.05
ploce

1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01
7.01 Mineralna
vuna (MW)

2 prema HRN EN 6.00 70.00 0.035 1.71
13162

3 3.03 Vapneno- |, 4, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka

4 2.0 Armirani |5, g 2500.00 2.600 0.08
beton
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5 Kamena vuna 5.00 90.00 0.036 1.39
paropropusna i
6 vodonepropusna | 0.20 300.00 0.200 0.01
folija
7 Zrak 3.00 1.00 0.025 0.00
8 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00
RSi=0.10
RSe = 0.04
RT =3.41

Tablica 98 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - KK2

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.11.11.6 KK1 mjera - Kosi krovovi iznad grijanog prostora

Tablica 99 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita
zgrade - KK1 mjera

KK1 mjera

Toplinska zastita U [W/m2K] =0.29 <=0.30 Zadovoljava

Povrsinska vlaznost fRsi =0.97 > 0.43 Zadovoljava

Dinamicke karakteristike 617.58 > 100 kg/m2 Zadovoljava

U [W/m2K] =0.29 <=0.30

KK1 mjera

Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
4.01

0 Gipskartonske 1.25 900.00 0.250 0.05
ploce

1 Parna brana 0.20 900.00 0.190 0.01
7.01 Mineralna
vuna (MW)

2 prema HRN EN 6.00 70.00 0.035 1.71
13162

3 303 Vapneno- |, 1800.00 1.000 0.02
cementna zbuka

4 2,01 Armirani |5, 0g 2500.00 2.600 0.08
beton
Bitumenska

5 traka s uloskom | 0.20 1600.00 160.000 0.00
od Al folije
7.01 Mineralna
vuna (MW)

6 prema HRN EN 5.00 70.00 0.035 1.43
13162
paropropusna i

7 vodonepropusna | 0.20 300.00 0.200 0.01
folija

8 Zrak 3.00 1.00 0.025 0.00

9 Crijep 3.00 1900.00 0.990 0.00

RSi=0.10
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RSe =0.04
RT =3.45
Tablica 100 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - KK1 mjera

Na slojevima nema pojave kondenzacije

2.11.12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu
Tablica 101 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Naziv gradevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K]

RK 22.69 0.40 8.97

VZ1 mjera 316.70 0.42 134.34

VZ2 mjera 416.79 0.42 175.13

VZ3 28.40 0.54 15.39

KK1 mjera 154.83 0.39 60.36

KK2 142.17 0.39 55.90

Ukupno 450.09
2.11.13 Toplinski gubici kroz vanjske otvore

Tablica 102 Toplinski gubici kroz vanjske otvore

Nazi

di?::: gradevnog Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K]

otvori 1 S 35.05 2.00 70.10

otvori 1 J 74.83 2.00 149.66

otvori 1 I 27.48 2.00 54.96

Ukupno 274.72
2.11.14 Toplinski gubici kroz tlo

Tablica 103 Toplinski gubici kroz tlo - Dom za starije i nemoéne osobe Korcula planirano stanje
Naziv i tip
2 2
gradevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K]
1 Pod natlu 300.63 4.35 229.14
Ukupno 229.14
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2.11.15 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije

Tablica 104 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Negrijana | HT, iu| HT, wue | HV, ue Hiu Hue

prostorija | [W/K] [W/K] [W/K] n[1/h] [W/K] [W/K] bu Hu [W/K]

Stu?ISte. I 418.68 539.35 645.22 3.00 418.68 1184.57 0.74 309.35

strojarnica

Ukupno 309.35
2.11.16 Toplinski gubici kroz susjedne zone

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.

2.11.17 Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Tablica 105 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN 1SO 13790

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA [W/K]

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema | 724.81
vanjskom okolisu [W/K]
Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene | 229.14
topline prema tlu [W/K]
HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema | 309.35
negrijanom prostoru [W/K]
HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema | 0.00
susjednim zonama [W/K]
HTr [W/K] 1263.30

2.11.18 Ventilacijski gubici

Tablica 106 Toplinski gubici - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Vrsta ventilacije Prirodna
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h] 0.35
Broj izmjena zraka nwin [1/h] 0.31
Volumen prostora [m3] 2968.98
Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem, Hv

665.19
[W/K]
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MJESTO | DATUM

2.11.19

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Ukupni gubici

Tablica 107 Ukupni koeficijent gubitaka topline - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski
podaci) [W/K]

1928.48

2.11.20 Solarni dobici
Tablica 108 Solarni dobici - Dom za starije i nemoéne osobe Korcula planirano stanje
Naziv Strana svijeta Dobitak [kWh]
otvori 1 S 3575.25
otvori 1 J 12098.63
otvori 1 | 5214.97
2.11.21 Unutarnji dobici topline

Tablica 109 Podaci za unutarnje dobitke topline - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Specificni unutarnji dobitak - .
Ak [m2] gspec [W/m2] Qint,uk [kWh]
966.74 5.00 50811.85
2.11.22 Potrebna energija za grijanje Qh,nd

Tablica 110 Potrebna energija za grijanje po mjesecima - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Mjesec QH,nd,day | QH,Tr QH,Ve QHeater | QSteam Qint Qsol Qgn
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kwh] [kWh] [kwh] [kWh]

1 333.66 11375.78 | 6006.72 0.00 0.00 4315.53 1606.46 5921.99
2 301.10 9901.16 5196.12 0.00 0.00 3897.90 1830.95 5728.84
3 173.31 8356.76 4247.28 0.00 0.00 4315.53 2241.83 6557.35
4 37.68 5243.79 2505.04 | 0.00 0.00 4176.32 2463.43 6639.75
5 0.00 1915.99 217.52 0.00 0.00 4315.53 1400.01 5715.53
6 0.00 -1239.42 | -1558.11 | 0.00 0.00 4176.32 1390.29 5566.60
7 0.00 -3465.76 | -2866.32 | 0.00 0.00 4315.53 1467.21 5782.74
8 0.00 -3297.68 | -2762.72 | 0.00 0.00 4315.53 1504.01 5819.53
9 0.00 631.15 -480.68 0.00 0.00 4176.32 1445.93 5622.25
10 0.00 3563.29 1543.11 0.00 0.00 4315.53 2379.83 6695.36
11 148.61 7189.47 3642.83 0.00 0.00 4176.32 1650.37 5826.68
12 302.96 10625.84 | 5602.90 0.00 0.00 4315.53 1508.55 5824.07
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. . LH,m QH,nd,mj
Mjesec aH [-] YH [-] yH,lim [-] fH,m [-] [d/mi] nH,gn [-] [kWh]
1 2.79 0.34 1.36 1.00 31.00 0.97 10343.43
2 2.79 0.38 1.36 1.00 28.00 0.96 8430.72
3 2.79 0.52 1.36 1.00 31.00 0.92 5372.76
4 2.79 0.86 1.36 0.78 23.00 0.79 866.72
5 2.79 2.68 1.36 0.00 0.00 0.36 0.00
6 2.79 1000.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2.79 1000.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2.79 1000.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2.79 37.36 1.36 0.00 0.00 0.03 0.00
10 2.79 1.31 1.36 0.50 16.00 0.63 0.00
11 2.79 0.54 1.36 1.00 30.00 0.91 4458.26
12 2.79 0.36 1.36 1.00 31.00 0.96 9391.77

38863.65

Tablica 111 Potrebna energija za hladenje po mjesecima - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

. QC,nd,da QC,Tr QC,Ve Qcool Qint Qsol
Mjesec | [wh] ! [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] Qgn [kWh]
1 0.00 14453.42 7912.46 0.00 4315.53 1606.46 5921.99
2 0.00 12680.96 6917.44 0.00 3897.90 1830.95 5728.84
3 0.00 11434.41 6153.03 0.00 4315.53 2241.83 6557.35
4 0.00 8222.15 4349.31 0.00 4176.32 2463.43 6639.75
5 0.00 4993.63 2123.26 0.00 4315.53 1400.01 5715.53
6 113.78 1738.95 286.16 0.00 4176.32 1390.29 5566.60
7 215.75 -388.12 -960.57 0.00 4315.53 1467.21 5782.74
8 208.56 -220.04 -856.98 0.00 4315.53 1504.01 5819.53
9 31.89 3609.51 1363.59 0.00 4176.32 1445.93 5622.25
10 0.00 6640.94 3448.85 0.00 4315.53 2379.83 6695.36
11 0.00 10167.83 5487.10 0.00 4176.32 1650.37 5826.68
12 0.00 13703.48 7508.64 0.00 4315.53 1508.55 5824.07

. . LC,m QC,nd,mj
Mjesec aC[-] vC[-] vyC,lim [-] fC,m [-] [d/mi] nGC,gn [-] [kWh]
1 2.79 3.78 1.36 0.00 0.00 0.26 0.00
2 2.79 3.42 1.36 0.00 0.00 0.29 0.00
3 2.79 2.68 1.36 0.00 0.00 0.36 0.00
4 2.79 1.89 1.36 0.00 0.00 0.48 0.00
5 2.79 1.25 1.36 0.68 21.00 0.65 0.00
6 2.79 0.36 1.36 1.00 30.00 0.96 3413.52
7 2.79 -0.23 1.36 1.00 31.00 1.00 6688.25
8 2.79 -0.19 1.36 1.00 31.00 1.00 6465.39
9 2.79 0.88 1.36 1.00 30.00 0.78 956.75
10 2.79 1.51 1.36 0.26 8.00 0.57 0.00
11 2.79 2.69 1.36 0.00 0.00 0.36 0.00
12 2.79 3.64 1.36 0.00 0.00 0.27 0.00

17523.91
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2.11.23 Rezultati proracuna

Tablica 112 Rezultati proracuna - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje
Godisnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] | 38863.65
Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine Q""H,nd [kWh/m2a]
Godi$nja potrebna toplina za hladenje QC,nd [kWh/a] | 17523.91
GodiSnja potrebna toplina za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine Q"C,nd [kWh/m2a]
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po
jedinici oploSja grijanog dijela zgrade H'tr,adj | 0.74 (max=0.78)
[W/m2K]
Energetski razred (prema QH,nd)* B
*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima

40.20 (max=34.04)

18.13 (max=50.00)
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2.12 UKUPNI REZULTATI IZRACUNA | PROVJERA UVIJETA

2.12.1 Prikaz izracuna elektrotehnickih sustava

Tablica 113 Izracun LENI - Rasvjeta planirano stanje

Prostorija Rasvjeta planirano stanje
Ak - korisna povrsina [m2] 966.74
Tip prostora Ostalo
Opremljenost *k

PN [W/m2] 3.16
Pem [W/m2] 0.16
Ppc [W/m2] 0.00

tn [h] 1900.00
td [h] 300.00
CTE Bez CTE
Fc [-] 1.00
Upravljanje Rucno
Fo [-] 1.00
Upravljanje Rucno
Fd [-] 1.00
LENI [kWh/m2] 6.95
Potrosnja [kWh/god] (referetni uvjeti) 6720.78

2.12.2 Prikaz izra¢una strojarskih sustava

Tablica 114 Ulazni podaci za split sustav grijanja/hladenja - Klima uredaj

SCOP [-] 4.00
SEER [-] 5.85

Tablica 115 Ulazni podaci za podsustav predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

Op¢i podaci

Visina prostorije [m] 2.70
Prekidni rad Da
fhydr [-] 1.03
nctr [-] 0.80
nstr [-] 0.92
nemb [-] 1.00
nem [-] 0.00

Tablica 116 Ulazni podaci za pomocnu energiju podsustava predaje grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao
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Pomocéna energija

®em [kW] 100.00
nfan [-] 0.00
npmp [-] 0.00
Pctr [W] 0.00
Ppmp [W] 0.00
Pfan [W] 0.00

Tablica 117 Ulazni podaci podsustava predaje PTV-a - Standardni kotao

Tip zgrade Stambene

Naziv prostora PTV planirano stanje
Plostina korisne povrsine zone - Ak [m2] 966.74

Broj dana u promatranom periodu 365.00

Specifi¢na toplinska energija potrebna za pripremu 16.00

PTV - QW,A,a [kWh/m2a] ’

Potrebna godisnja toplinska energija za pripremu PTV 15467 84

- QW [kWh]

Tablica 118 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

®em [kW] 100.00
Sustav grijanja Dvocijevni
LL [m] 23.92

Lw [m] 16.87
hlev [m] 2.70

nlev [-] 3.00

Tablica 119 Karakteristike ogrjevnog medija podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

©s,des [°C] 90.00
or,des [°C] 70.0

0i [°C] 20.00
Tip ogrjevnog tijela Radijator

Regulacija prema unutrasnjoj temperaturi uz pomoc¢

Tip regulacije . . .
pres J termostatskih ventila, sa sobnim temostatom

Tip razvoda (klasa) Niskotemperaturni razvod
. Regulacija s konstantnom temperaturom ogrjevno
Vrsta regulacije kotla megdija J P &1 &

Tablica 120 Ulazni podaci za pomocnu energiju podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Standardni kotao

Ukupan broj ogrjevnih tijela u grani 0

Balansiranost mreze Nebalansirana mreza

Polozaj regulatora i tip regulacije Zidni gengrator, regulacija prema unutarnjoj
temperaturi

Tip generatora topline Generator sa sadrzajem vode > 0,3 Lit/kW

Pel,pmp [W] 810.00

Regulacija pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)

Smjestaj komponenata Komponente smjestene u grijanoj zoni
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PREDMET

MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

Tablica 121 Ulazni podaci podsustava razvoda PTV-a - Standardni kotao

Op¢i podaci

LL [m] 23.92
Lw [m] 16.87
hlev [m] 2.70
nlev [-] 3.00
Lhs,avg [m] 60.53
Lnhs,avg [m] 0.00

Smjestaj komponenata

Komponente smjestene u grijanoj zoni

Faktor regulacije pumpe

Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)

Bd [-] 1.00

Tip zgrade Postojeca
Ppmp [W] 810.00
Apw,gen [kPa] 15.00
Cirkulacijska petlja Da
Cirkulacijska petlja izolirana Da
Decentralizirani sustav bez cirkulacijske petlje Ne
Apfittings [kPa] 125.00

Tablica 122 Ulazni podaci za sustav za proizvodnju topline izgaranjem (kotao) (sobni sustav) - Standardni kotao

Karakteristike kotla

Naziv kotla Standardni kotao
Prioritetnost kotla Ne
Opn [kW] 120.00
Smjestaj kotla U kotlovnici
Tip kotla Standardni kotao
Vrsta plamenika Atmosferski plamenik
frvd, aux [-] 0.75
cl[°C] 85.00
c2 [°C] 2.00
c3[°C] 81.50
c4 [°C] 3.00
©gnr,w,min [°C] 50.00
c5 [%] 8.50
c6 [%] -0.40
ABgnr,test,PO [°C] 50.00
c7,Pn [W] 40.00
c7,Pint [W] 40.00
c7,P0 [W] 15.00
c8,Pn [W] 0.15
c8,Pint [W] 0.15
c8,P0 [W] 0.00
nPn [-] 1.00
nPint [-] 1.00
nPO [-] 0.00
Spojenost na izvor elektricne struje tijekom .
. . Spojen
mirovanja
Vw,gen,st [Lit] 0.00
Smjestaj spremnika (PTV) U grijanom prostoru
Lw,p [m] (PTV) 0.00
|_Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (PTV) Da
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ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
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PREDMET
MJESTO | DATUM

Smjestaj primarne cirkulacije (PTV) U grijanom prostoru

Ppmp [W] (PTV) 0.00

Regulacija pumpe (PTV) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)
Vh,gen,st [Lit] 0.00

Smjestaj spremnika (grijanje) U grijanom prostoru

Om [°C] 0.00

Lw,p [m] (grijanje) 0.00

Cjevovod primarne cirkulacije izoliran (grijanje) Da

Smjestaj primarne cirkulacije (grijanje) U grijanom prostoru

Ppmp [W] (grijanje) 0.00

Regulacija pumpe (grijanje) Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)

Tablica 123 Prikaz izracuna tehnickih sustava - Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano stanje

Razre | Razred
d SAUZ Qgen, in, | Waux, i
::setava Energent SAUZ | (elektricn | uk uk FI:I\:IIh] FI?\;\II:} Cco2 [kg]
(GViKi | a [kwh] [kwh]
PTV) energija)
Klima Aerotermaln | C C(1.00) | 0.00 874432 | 874432 | 138422 | yau8.41
uredaj a energija (1.00) 6
Fosilno
Standardn | gorivo -|C 45487.1 52615.2 65004.0 16005.9
i kotao tekuce (1.00) ¢ (1.00) 6 7128.08 4 8 1
(loZivo ulje)
Ukubno ) i 45487.1 | 15872.4 | 61359.5 | 78846.3 | 18454.3
P 6 0 6 4 2

Tablica 124 Izracun udjela OIE - Dom za starije i nemocéne osobe Korcula planirano stanje

Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 47639.19
Esol,renew [kWh] 21406.22
EPV [kWh] 0.00
EHW,hp,renew,in [kWh] 26232.97
Erenl = Qgen,HW,in,renew [kWh] 0.00
EL [kWh] 0.00
Edel [kWh] 61359.56
rren_teh = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel + EL)) * 100

43.71
[%]
rren_termo = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel)) * 100 [%] | 43.71

Tablica 125 Udjeli OIE - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Eren [kWh]

Erenl [kWh]

Edel [kWh]

EL [kWh]

rren_teh [%]

rren_termo [%]

47639.19

0.00

61359.56

0.00

43.71

43.71

Tablica 126 Uvjeti za postojecu zgradu - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Uvjet Jedinica Izracunata Dozvoljena Zadovoljava
vrijednost vrijednost

Q"H,nd kWh/m2 40.20 34.04 Ne

E"prim kWh/m2 81.56 130.00 Da
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM ~ DUBROVNIK, SIECANJ 2024..
Udio OIE % 43.71 10.00 Da

Zona zadovoljava uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i o¢uvanja topline.

Tablica 127 Energetski razredi - Dom za starije i nemocne osobe Korcula planirano stanje

Energetski razred prema QH,nd*

B

Energetski razred prema Eprim*

B

*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima

2.12.3 Uvjeti na primarnu energiju

Tablica 9. -

prilikom rekonstrukeije prema élanku 45. stavku 7.

Najvece dopustene vrijednosti za postojece zgrade grijane ifili hladene na temperaturu 18 °C ili visu

ZAHTJEVI Q"r 0 [KWh/ (m’a)] Eprim [KWh/(m®a)]
REKONSTRUKCIJA kontinent, By = 3°C primorje, B > 3°C kontinent primorje

VRSTA ZGRADE fp=020] 020<f<105 |fy= L05|f=020] 020<fh< 105 |fp=105| Iums3°C | By >3°C
Visestambena 50,63 40,49 + 50,73.fp 93,75 27,00 21,59 + 27,06-fy 50,00 180 130
Obiteljska kuca 50,63 40,49 + 50,736 93,75 27,00 19,24+ 38,82.6; 60,00 135 80
Uredska 21,18 11,03 + 50,73-fp 64,29 17,60 12,19 + 27,06-fp 40,60 75 75
Obrazovna 14,98 4,84 + 50,73.fp 58,10 10,81 5,40 + 27,061y 33,83 a0 75
Bolnica 23,40 13,26 + 50,73.£, 66,51 50,48 45,06 + 27,06.1 73,48 340 330
Hotel i restoran 44,35 34,21 + 50,7347 87,48 12,50 7.09 + 27,06ty 33,50 145 115
Sportska dvorana 120,49 110,35 + 50,73.f) 163,61 | 40,91 35,50 + 27,06.f 63,93 420 215
Trgovina 61,14 50,99 + 50,751y 104,25 | 15,11 9,71 + 27,06.fy 38,13 475 300
Ostale nestambene 50,63 40,49 + 50,734y 93,75 27,00 21,59 + 27,064 50,00 180 130

Sukladno Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama obavezno je

provodenje testa zrakopropusnosti.
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PREDMET

MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

Dubrovacko-neretvanska Zupanija

2. OZNAKA PROJEKTA

ZOP 30/2024 TD 30/2024

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

Postojeca zgrada - Rekonstrukcija

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Dom za starije i nemoc¢ne osobe Korcula planirano
stanje

Vrsta zgrade

Stambene zgrade

Namjena zgrade

Stambeni dio

k.¢.br. / k.o.

K.€.zgr. 1151, K.o.: Korcula

Adresa / lokacija zgrade (ulica i kuéni broj, postanski
broj, mjesto, nadmorska visina)

Mijesto: Korcula, Adresa: Ulica br. 58, br. 2, 20260
Korcula, N.v.: 2.00

Mjesec i godina izrade projekta

01.2024. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 1712.29
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?3) 3748.07
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0.46
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ax (m?) 966.74
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesSovito) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20.00
Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24.00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Ploce (2.0 m n.v.)

Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka

najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Oe,mjmin(°C) 7:00
Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
. o 25.40
mjeseca na lokaciji zgrade Oe,mjmax (°C)
Obrazac 1, list 2/5

[A DELTAGRADM d.o.o., Od Nuncijate 92; Dubrovnik, OIB:72249279813, www.deltagrad.hr 107




PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za 38863.65

grijanje Qund [kWh/a]

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po najveca dopustena izraCunata
jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela

zgrade Q”Hnd [kWh/(mZ2-a)] 34.04 40.20
Godisnja potrebna toplinska energija za 17523.91

hladenje Qcnd [kWh/a]

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po najveca dopustena izracunata
jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela

zgrade Q”cnd [kWh/(m?-a)] 50.00 18.13
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici najveci dopusteni lzracunati
oplosja grijanog dijela zgrade H’tr,ad; [W/(m?K)] 0.78 0.74

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na racionalnu uporabu energije i toplinsku

zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu
svojstava gradevnih dijelova zgrade — za podatke iz
poglavlja 4.
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ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRICNA ENERGIJA i SAUZ

lokaciji zgrade Ek., res [kWh/a]

Godisnja potrebna elektri¢na energija za 0.00
rasvjetu E; [kWh/a]
Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na 0.00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu
(kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
elektrotehnickog sustava — za podatke iz poglavlja 5.

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE | UPRAVLIANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Razred C (energija za grijanje, hladenje i PTV), Razred C
(elektri¢cna energija)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na sustav automatizacije i upravljanja zgradom
(kvalificirani elektronicki potpis) — za podatke iz
poglavlja 5A.
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Obrazac 1, list 4/5

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporuéena energija za rad termotehnickih sustava Enw,qer [kWh/a] 61359.56

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava Exw,prim[kWh/a] 78846.34

7. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

OSTVARENO ISPUNJENO

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVIJETA % (DA/NE)
(]

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije
/znacdajne obnove 10 % godisnje isporucene energije za
rad tehnickih sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije

43.71 DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisnje
isporucene energije za rad tehnickih sustava
podmireno iz u¢inkovitog sustava centraliziranog
grijanja (i hladenja), a kod rekonstrukcije/znacajne
obnove postojecih zgrada ukljucuje ucinkoviti sustav
centraliziranog grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na

lokaciji zgrade Exw, res [kWh/a] 47639.19

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu
(kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
termotehnickih sustava — za podatke iz poglavlja 6. i 7.
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Obrazac 1, list 5/5

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija Eqel [kWh/a] 61359.56

Godisnja primarna energija Eprim [KWh/a] 78846.34

GodiSnja primarna energija po jedinici plostine najveca dopustena izraCunata

korisne povrsine grijanog dijela
zgrade Eprim [kWh/(m?-a)] 130.00 81.56

Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim)
i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije

nZEB

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (kvalificirani elektronicki potpis)

— za podatke iz poglavlja 1., 2., 3. i 8.

Damir Jovi¢, mag.ing.aedif. (G 4998)

Glavni projektant zgrade

Dami i¢ .ing.aedif. (G 4
(kvalificirani elektronicki potpis) amir Jovic, mag.ingaedif. (G 4998)

Datum i mjesto 31.01.2024, Dubrovnik
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
MJESTO | DATUM DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.13 REKAPITULACIJA USTEDA

Koeficii
Koeficijent prolaska roI::kIaCItJ:nltine Tehnicki uvjet -
ELEMENT OVOJNICE ZGRADE topline postojece zlanirano S;nje Koeficijent prolaska
stanje U(W/m2K) U(W/m2K) topline U(W/m2K)
Vanjski zidovi VZ1/VZ2 3,37/2,98 0,32 0,45
Ravni krov RK2_n 3,74 0,27 0,30
KK1 0,49 0,29 0,30
Postojece stanje Planirano stanje Postotak ustede (%)
Godisnja potrebna
toplinska energija za 105894,12 38863,65 63,30
grijanje (QH,nd) [kWh/a]
GodiSnja primarna
energija (Eprim) [kWh/a] 262510,77 78846,34 69,96
Godisnja isporucena
energija (Edel) [kwh/a] 219497,15 61359,56 72,05
Emisija CO2 [ke] 67376,34 18454,32 72,61
Energetski razred Qmu,nd C B
Energetski razred Eprim
D B
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PREDMET ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
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2.14 GRADEVINSKI PROJEKT — GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE

PRORACUN PRICVRSNICA

KoriStenjem smjernica HUPFAS-a i softvera koji je razvio HUPFAS u suradnji s tvrtkom RF, izvrSen je proracun
pri¢vrsnica u skladu s vazeéim hrvatskim tehnickim propisima.

2.14.1 Struktura ETICS sustava

Strukturu ETICS sustava Cine sljedeée komponente.

Slika 8.1. Presjek ETICS sustava

-zid

3 - toplinsko-izolacijska plota

- mort za armaturni sloj (Lsloj)

- alkalno otporna staklena mreZica
5 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

- zavrino-dekorativna Zbuka

- pri€vrsnica

- mort za lijepljenje

Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedec¢i radovi:
- odvodenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, Zljebovi itd.Z
- unutarnje zbukanje, postavljanje estriha itd., a ugradeni materijali osuseni prema naputku proizvodaca
- postavljena vanjska stolarija
- postavljene sve vanjske instalacije
- ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202:
- fuge moraju biti zapunjene
- s betonskih povrsina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoce
- provjeriti valjanost podloge prema odredenim standardima.

Procjena podloge je odgovornost izvodaca radova.

Kod izvedbe ETICS sustava treba obratiti paznju na sljedece:

- predvideni ETICS mora biti prikladan s obzirom na projektiranu toplinsku izolaciju i difuziju vodene pare
(npr. odgovarajuca izolacija Spaleta)

- ETICS sustav mora biti ispitan u ovlastenoj instituciji RH i imati vaZzecu lzjavu o sukladnosti

- svi prikljuéni i zavrsni dijelovi te prodori i izvedba detalja moraju biti tako planirani da postoje jasni
podaci o izvodenju i primjeni potrebnih priklju¢nih profila ¢ija ée primjena onemoguciti prodor
oborinske vode i vlazenja kroz spojeve ETICS sustava i drugih dijelova procelja

- pri¢vrséenja za npr. tende, rukohvate, rashladne uredaje, prozorske kapke itd. moraju biti projektirana
tako da se moze obaviti sigurna montaza bez toplinskih mostova.
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Struktura ETICS sustava se sastoji od sljedeceg:
1. Lijepljenje i dodatno u¢vrséivanje pri€vrsnicama
Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornicki pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim
disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je osigurati dobru ¢vrstocu prionjivosti na
razlicitim podlogama i stvoriti ¢vrstu vezu izmedu podloge i toplinsko-izolacijskog materijala.
Ovisno o vrsti toplinsko-izolacijskog materijala, ¢vrsto¢a prionjivosti izmedu EPS-a i podloge ne
smije biti niza od 80 kPa (prema HRN EN 13499), odnosno Cvrstoca prionjivosti izmedu mineralne
vune i podloge ne smije biti niza od 60 kPa (prema HRN EN 13500). Ovisno o optereéenju vjetrom
i specificnostima podloge i zavrSne obrade, ETICS sustavi se mogu dodatno mehanicki ucvrstiti.
Mehanicko pri¢vrséivanje pruza i dodatnu stabilnost u sluc¢aju poZzara.
2. Toplinsko - izolacijski materijali
Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline zimi i
sprjecavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrasnjosti objekata ljeti. Najcesce
koristeni toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave su:
a) ekspandirani polistiren (EPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163
b) mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162
U podrucju podnozja izloZzenih prskanju vode i ja¢im udarnim opterecenjima koristi se ekstrudirani
polistiren (XPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13164.
Za primjenu u ETICS sustavu mogu se koristiti i ostali toplinsko-izolacijski materijali kao Sto su: pluto,
poliuretanske ploce (PUR), ploce od laganih drvenih vlakana i konoplja. Njihova primjena nije
obuhvaéena vaze¢om tehnickom regulativom.
3. Armaturnisloj
Armaturni sloj ETICS sustava Cine alkalno postojana staklena mreZica utisnuta u mort za armaturni sloj
koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Funkcija armaturnog
sloja je sprjecavanje pojave pukotina zbog mehanickih i higro-termickih naprezanja nastalih uslijed
izloZzenosti ETICS sustava atmosferiliama, mehani¢kim udarima, povrSinskim naprezanjima.
Svojstva armaturnog sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila
sva gore navedena naprezanja, Sto podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi
sprjecavanja nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih
zahtjeva armaturni sloj, zajedno s odabirom zavrsno-dekorativnog sloja, ima najvazniju ulogu.
Zahtjevi kvalitete staklene mreZice koja se moze ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehnickom
propisu o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).
4. Zavr$no — dekorativni sloj
Zavrsno-dekorativni sloj ETICS sustava Cine predpremaz i zavrSno-dekorativna zZbuka koja, ovisno o tipu
koriStenog veziva, moze biti: plemenita mineralna Zbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i
akrilatna Zbuka. Odabirom veli¢ine zrna i gore navedenog veziva moguce je dobiti razlicite tipove
tekstura i strukture Zbuke. O debljini i vrsti zavrSno-dekorativnog sloja ovise i svojstva i
funkcionalnost ¢itavog ETICS sustava.

2.14.2 Optereéenje na ETICS sustav

Najznacajnije optereéenje na ETICS sustav predstavlja djelovanje vjetra te da bi se ostvarila sigurnost i
dugotrajnost ETICS sustava koristit ¢e se pri¢vrsnice. Primarna funkcija pri¢vrsnice je preuzetivlacno opterecenje
od vjetra koje djeluje okomito na povrsinu sustava. U skladu s vaze¢om hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4:
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije-Dio 1-4: Opca djelovanja - Djelovanja vjetra, ovo opterecenje ovisi o
geografskom polozaju, tj. o nazivnoj brzini vjetra, visini gradevine, kategoriji terena i nadmorskoj visini. Ovom
normom se propisuje i Sirina rubne zone ovisno o visini i tlocrtnoj dispoziciji objekta.

Podrucja optereéenja vjetrom i kategorije terena u skladu s HRN EN 1991-1-4 su dane na sljededoj slici.
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Slika 8.2.Podrucja opterecenja vjetrom i kategorije terena

Tablica NAD.1 - Podruéja opterecenja vjetrom u odnosu na 150 16.0 70 163 139
poredbent (v,y,0) brzinu vietra | trenutnu (v.ex) brzinu vjetra

Fodruce i el
1 22 33
" 30 45
[} 35 55
v ' 40 65
v 50 75
435
250
445
Podruéje Vero
Vv 50 mis “d
40 m/s
435
IS mis
30 m/s a0

40 158 120 0 182 120

Kategorije terena:

1 - podrucje uz otvoreno more i jezera ili ravan teren bez prepreka

2 - povrsine s niskom vegetacijom, povremene prepreke kao Sto su drvece ili zgrade na razmacima 20 puta ve¢im
od visine prepreke (poljoprivredno zemljiste)

3 - povrsine s uobi¢ajenom vegetacijom ili zgradama ili preprekama na razmacima do 20 puta veéim od visine
prepreke (industrijske zone i Sume)

4 - podrucja s najmanje 15% povrsine prekrivene zgradama srednje visine od najmanje 15 m (gradska podrucja).

Tablica 8.1.Preporuéeni broj pri€évrsnica po m? za karakteristi¢nu nosivost priévrsnice od 1,5 kN

Visina objekta (m)

=7 =1l =22 =7 =11 | =22 | =7 | =11 | =22 | =7 | =11 | =22
Zona | Pl-P4 Rubna & 4] 5} [} 6 [ B B 6 6 B B
22 (myfs) Unutarnja B [+ [ [ 6 [ i i [ [ B B
P1-Pa Rubna B a8 8 [ 6 :] B B [ [ B B
Zona ll Unutarnja B ] 8 [ [ [ B B [ [ B <]
30 {m/s) P5-P10 Rubna 10 12 8 8 12 B B g [ B B
Unutarnja B 10 12 [ 8 10 5] 5] [ [ B B
P1-Pa Rubna B 2] 10 [ Z} g i1 i1 g [ B B
Zonalll Unutarnja B 2] 8 6 6 & 1+ 1+ [ [ B B

35 (m, &
{m/s} P5-PI0 Rubna 12 12 8 10 12 ] ] ] 6 B B
Unutarnja 10 10 12 [} 8 10 5] 5] [ [ B B

* - Prekoraten maksimalno dopusteni broj prifvrsnica po m*
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PREDMET

MIJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA

DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

Tablica 8.2.Preporuéeni broj pri€évrsnica po m? za karakteristiénu nosivost priévrsnice od 0,9 kN

Zonal P1-pa Rubna 6 8 8 [ 3 8 6 6 [ [ & 6
22 (m/s) Unutarnja 6 6 & 6 [ [ fi fi & & & fi
o1-pa Rubna 12 12 g 0 | 10 | 12 8 8 10 8 8 8
Zona ll Unutarnja 10 10 12 8 8 10 6 6 8 [ & 6
30 {m/s) Rubna - " " 12 . . w | o | 12 a 8 | 10
PS-Fl0 Unutarnja - " " 10 12 " B B 10 [ & B
Rubna 12 " " 0 | 12 . [ [ 12 a 8 [

Zona lll P1-Pa T -
nutarnja 10 12 ¥ 8 10 | 10 3 B 10 [ & B

35 {mys)

S Rubna H " " " = " o | 10 . a g | 10
Unutarnja - - - 10 12 . B B 10 [ & B

* - Prekoraten maksimalno dopusteni broj prifvrsnica po m#

Tablica 8.3.Preporuceni broj pri¢évrsnica po m? za

karakteristi¢nu nosivost pricvrsnice od 0,6 kN

Tona l P1-P4 Rubna 12 ] & B
22 (m/s) Unutarmja | B 0 | 6 § | 6 | 8| 6 | 6| 6
orps |__Rubna . . - = = |+ [w]|z]|* ] w]|w]| e
Zona Il Unutarmja | * . - 2| 12| - |8 |wo|12z] 88w
3n ‘mfrg} mhna - - - - - - - - - 12 L: -
P5-P10
Unutarnja | * . - = | = | * |1 | 10| * | 0| 10|10
Rubna . . - = = | - ezl ]|*]|z]|z]|®
Pl-Pa
Zonall Unutarnja | * . - 2| * | - | |w]| | 0] 10] w0
35 (m/fs) n — - T T <
PS-P10 Rubna 12 12
Unutarmja | * . - S [ ez lez| w02

* - Prekorafen maksimalno dopusteni broj prifersnica po m*

Pri odabiru pri¢vrsnica u obzir treba uzeti sljedece:

- pricvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima smjernice ETAG 014
- pri¢vrsnice moraju odgovarati kategoriji optereéenja za postojecu podlogu u skladu sa smjernicom ETAG 014

Tablica 8.4.Kategorije podloga u skladu s ETAG 014

Beton

Puna opeka

Suplja opeka

Lagani beton

Paorasti beton

- ako podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014, potrebno je izvesti ispitivanje nosivosti pri¢vrsnice na gradilistu

(,,pull-off” test)

- kod zidova od obloZnog betona s cementno vezanim blokovima na osnovi drvenog iverja sidrenje pricvrsnica je potrebno izvesti
u betonskoj jezgri 30
- kod odabira duljine pri¢vrsnice radi osiguranja otpornosti na ¢upanje iz podloge u obzir se moraju uzeti debljina eventualno
postojece zbuke, sloja za izravnavanje te neravnost podloge

- toplinsko-izolacijske ploce od ekspandiranog polistirena, ekstrudirane polistirenske pjene i kamene vune zahtijevaju promjer

rozete 2 60mm

- toplinsko-izolacijske lamele od kamene vune (vlakna okomita na ravninu) zahtijevaju promjer rozete > 140mm.
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2.14.3 Shema postavljanja

Obje sheme vrijede za toplinsko-izolacijske ploée od EPS-a i mineralne vune i priévrééivanje s 6 kom/ m? .
Udaljenost priévrsnica od ugla zida i od druge pricvrsnice mora biti > 10 cm. Pricvrsnica uvijek mora prolaziti kroz
sloj ljepila.

Postoji nekoliko shema postavljanja u ovisnosti o toplinsko — izolacijskom materijalu.

“T-shema” se preporuca kod sustava s EPS-om. Pricvrsnice se postavljaju u sredinu ploce i na mjestima dodira
vertikalne i horizontalne fuge (T-fuge).

Slika 8.3.T — shema postavljanja pricvrsnica

“ W-shema“ se preporuca kod sustava s plo¢ama mineralne vune. Ploca se pri¢vrscuje s tri pricvrsnice koje se
postavljaju prema nize navedenoj slici. Razmak rozete od ruba plo¢e mora iznositi cca 5 cm.

Slika 8.4.W - shema postavljanja pric¢vrsnica

Kod sustava s lamelama od mineralne vune pricvrsnice se postavljaju kao $to je prikazano prema nize navednoj
slici, pri ¢emu se u svaki drugi red dodaje po jedna pric¢vrsnica u sredinu ploce.
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Slika 8.5.Shema postavljanja pricvrsnica na lamelama mineralne vune

|1ole 000l
1olei0le{0f
-
1erej0 o0l
_._

Pri postavljanju pricvrsnica u obzir se uzima sljedece:

- priévrsnice se smiju postaviti tek kad ljepilo otvrdne (u pravilu nakon tri dana, odnosno prema uputi proizvodaca ljepila)

- priCvrsnice treba postaviti tako da je gornja povrsina rozete u istoj ravnini s povr$inom plo¢e/lamele, uz napomenu da ovo ne
vrijedi kad je rozeta upustena u toplinsko-izolacijski materijal (pri¢vrsnica s rondelom)

- ovisno o vrsti pricvrsnice, igla je u obliku ¢avla ili vijka

- nakon postavljanja treba obvezno provjeriti jesu li pricvrsnice ¢vrsto usidrene u podlogu

- previse utisnute pricvrsnice i one koje nisu ¢vrsto usidrene moraju se ukloniti i postaviti nove, a nastale rupe treba ispuniti istim
toplinsko-izolacijskim materijalom.
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PREDMET
MIJESTO | DATUM

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE, DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE KORCULA
DUBROVNIK, SIJECANJ 2024..

2.14.4 Proracun priévrsnica

Ovim projektom ¢e se proracunati broj pricvrsnica potrebnih za ugradnju. Prilikom izracuna broja pricvrsnica
koriSten je softver koji su razvili HUPFAS i tvrtka RF u skladu s vaZzeéim hrvatskim tehnic¢kim propisima.

% HUPF

Proracun pri¢vrsnica

Izra¢un broja priévrsnica za povezane

O X

:

)

PROIZVODACA
NIH SUSTAVA

SKO FA

sustave za vanjsku toplinsku izolaciju

OBJEKT

Sirina (vanjska): 23,92m
Duljina (vanjska): 16,87 m
Visina fasade: 16,44 m
Kategorija terena: Kategorija 4
Mjesto: Korcula (Podrucje 2)
PRICVRSNICE

Tip pri€vrsnice:

EJOT STR-U 2G

Vrsta podloge: (A) Beton C16/20-C50/60
Dubina sidrenja: hg¢ = 25 mm
Dubina buSenja: hy =35 mm
IZRACUN PRICVRSNICA
Poredbena brzina vjetra: vy, = 25,00 m/s
Poredbeni tlak srednje brzine vjetra: Qrer = 0,39 kN/m?
Racunska nosivost pricvrsnice: Ngy = 1,50 kN
Zona Broj
djelovanja Cqlze) Cpe W, H r pricvrsnica
(k) (m) () [komim?)
Duljina objekta (D):
Rubna zona Ay 1,50 -120 -0,70 0,00-1644 4,78 6
UnutamjazonaB, 1,50 -0.80 -047 0,00-1644 7,30 6
Sirina objekta (S):
Rubna zona Ag 150 -120 -0,70 0,00-16,44 3,37 6
UnutamjazonaBg 150 -0.80 -047 0,00-1644 1717 6
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Tlocrtna shema gradevine:

Ap Bp Ap
0 5
&)
M~ | oy
ot |2
™ [
H= [
0,00-16,44m © 5
6 6 6
478 | 730 | a8
1 1
1687

Predoéenl proradun omogutuje prethodnl lzbor | proradun pridvrsnica u skladu s va2etom hreatskom
normiom HRMN EM 1881-1-4: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije-Dio 1-4: Opéa djelovania

- Djelovanja vietra, no ne zamjen|uje statitkl proraéun proveden od oviaftenog statifaral

Potrebno se pridravatl tehnitkih uputa prolzvodada te smjsmica za lzradu ETICS sustava, HUPFAS-a!

Autor: Kredimir Stunja, diplinggrad. : www.hupfas_hr
Programsko rjedenje | Copyright€ 3015 er-ef net - ava prava pridriana | Proralun prifersnica v1.41

Po proradunu, broj pri¢vrnica koji ée se uzeti po kvadratnom metru je 6 kom/m?2.
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2.15 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Mjere zastite na radu, zastite od poZara i zastite od buke na gradilistu

Prilikom gradnje gradevina i izvodenja radova moraju se provoditi mjere zastite na radu i mjere zastite od pozara
u skladu s vaze¢im zakonima i svim prate¢im podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22), Pravilnik
o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18), Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15,
61/16) i Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11).

Izvodac radova na gradilistu tijekom gradenja duzan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih
djelatnika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove, kao i susjednih objekata. Pored toga, izvodac je duzan
sve zaposlene radnike opskrbiti zakonom predvidenim i propisanim osobnim sredstvima za zastitu. Na vidnom
mjestu na gradiliStu mora postojati pravilnik i uputstva za primjenu zastitnih sredstava. lzvoda¢ mora voditi
knjigu nadzora za zastitu na radu. lzvodac je duzan provoditi mjere zastite od poZara, kako bi se pozarni rizik
ogranicio na prihvatljivu mjeru, te omogucila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Povecana razine buke koja nastaje gradenjem gradevina i izvodenjem radova mora biti u skladu s vaze¢im
zakonima i svim prateé¢im podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su Zakon o zastiti od
buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini
u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN
156/08) i Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07).
Izvodac mora koristiti tehnologiju i opremu (vozila, strojevi...) ¢ija buka ne prelazi propisima dopustenu razinu.

Mijere zastite okolisa i prirode prilikom gradnje

Prilikom gradnje gradevina i izvodenja radova moraju se provoditi mjere zastite okolisa i prirode u skladu s
vazec¢im zakonima i svim pratec¢im podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su Zakon o
zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon
o vodama (NN 66/19, 84/21) i Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22).

Izvodac mora koristiti tehnologiju i opremu koja sprjecava zagadenje prirode i sastavnica okolisa (tlo, voda, zrak)
Stetnim i opasnim tvarima, Sto znaci da predmetni radovi ne predstavljaju opasnost od zagadenja. S gradevnim
otpadom mora se postupati u skladu s Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).
Po zavrSetku gradevinskih i drugih radova izvrsiti ¢e se uredenje i sanacija gradilista i okolisa.

Gospodarenje otpadom nastalom na gradilistu

Prilikom gradnje gradevina i izvodenja radova moraju se provoditi mjere odrzivog gospodarenja otpadom u
skladu s vazec¢im zakonima i svim pratecim podzakonskim aktima. U trenutku izrade ovog projekta na snazi su
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) i Pravilnik o
gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

Za potrebe gradenja gradevine i izvodenja radova s dijela prostora obuhvata ukloniti ¢e se zateceni otpad i
materijal. Po zavrSetku gradnje gradiliSte ¢e se rasdistiti. Otpad koji ¢e biti posljedica gradenja nema
karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu
uklanjanja. Otpad cija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti razvrstati ¢e se na mjestu nastanka, odvojeno skupljati
po vrstama i osigurati uvjete skladiStenja za oCuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade. Otpad i viSak materijala
nastao tijekom izvodenja radova otpremiti ¢e se na za to predvideno mjesto. Odrediti ¢e se posebna odlagalista
za viSak otkopanog materijala. Sav ostali otpad rjeSavat ¢e se prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeda.
U slucaju prijevoza izrazito suhog prasinastog materijala materijal ¢e se prije pocCetka voZnje prskati vodom.

Eventualno eksplicitno ne navodenje pojedine norme, tehnickog propisa, pravilnika ili bilo kojeg drugog propisa
ili uzance gradenja u sklopu ovog glavnog projekta, ne oslobada izvodaca poznavanja i pridrzavanja istih tijekom
izvodenja radova. Detaljni uvjeti i opisi izvodenja radova definirati ¢e se troSkovnikom.
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2.16 ZAJEDNICKA PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Procjena troskova (gradevinsko - obrtnickih radova, GHV s PTV-om te ugradnje nove rasvjete) iznosi 345.474,47 EUR bez
PDV-a.

U nastavku je dan troskovnik gradevinsko - obrtnickih radova.
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ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE TROSKOVNIK . DELTAGRAD D.0.0.

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE | GRABDEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
NEMOCNE OSOBE KORCULA

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE
Dom za starije i nemoéne osobe Koréula
Ulica br. 58, br. 2, 20260 Korcula

UVODNE NAPOMENE:
Jedini¢nim cijenama su obuhvaceni:
- tro8kovi ogradivanja i ozna¢avanja gradilista
- tro8kovi svih gradiliSnih priklju¢aka na vodovod i elektroenergetsku mreZu
- troSkovi izgradnje, odrzavanja i po zavrSetku radova uklanjanja pristupnih puteva i kolnih priklju¢aka od javne
prometne povrsine do gradilista i unutar gradilidta.
Obveza je izvodaca ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti za kolni prikljucak kao i za zauzece javnih povrSina.
- zaStita okolnih objekata u zoni radova
- zaStita okolnih stabala i visokog raslinja
- tro8kovi vracanja svih okolnih povrSina u prethodno stanje
- po potrebi troSkovi pribavljanja rjeSenja o privremenoj regulaciji prometa te postavljanje, odrzavanje i po zavrSetku
radova uklanjanje iste.

Izvoda€ je duZan pridrZavati se svih vazecih zakona i propisa i to naroCito Zakona o gradenju, Zakona o zaétiti na
radu, normi itd.

Prije nabave materijala i poCetka bilo koje vrste radova izvoda¢ je duzan usuglasiti i ishoditi odobrenje od nadzornog
inzenjera za vrstu materijala i detalje izvedbe.

Izvodag je prilikom uvodenja u posao duZan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadlezne
sluzbe o otvaranju gradiliSta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvoda¢ je odgovoran za stvari i osobe koje
se nalaze unutar gradilita. Od ulaska na gradiliste izvoda¢ je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljezi
opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema
stavkama trodkovnika i projektu te na gradilistu drzati svu dokumentaciju propisanu vaze¢im zakonima i propisima.

Sva oStecenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvoda¢ o svom trosku.

Sav rad i materijal vezan vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradili$ta, putevi na gradilitu,
uredi, blagovaonice, svlaionice, sanitarije gradili$ta, spremita materijala i alata, telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl.
priklju€ci gradilidta kao i cijena koridtenja priklju¢aka ukljuéeni su u ugovorenu cijenu.

Izvoda¢ je duzan gradiliSte drzati Cistim, a na kraju treba izvesti sva fina ¢iS¢enja zidova, podova, vrata,prozora,
stijena, stakala i dr. $to se nece posebno opisivati u stavkama.

Prije davanja ponude po ovom TroSkovniku svi ponuditelji, potencijalni izvoditelji duZni su se upoznati s gradevinom,
na¢inom i moguénosti pristupa, raspolozivom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada i
eventualnih nedostataka projekine dokumentacije neée priznavati nikakve nadoplate, nepredvideni radovi ili
zakaSnjenja u dovrSenju radova.

Kvaliteta izvedbe radova

Radove moze izvoditi samo kvalificirana i obuéena radna snaga. Svi radnici moraju imati lijeCni¢ku svjedodzbu koja
im dopusta rad na visini. Svi radovi moraju biti kvalitetno i solidno izvedeni, a ugradeni dijelovi moraju djelovati kao
homogeno srasteni s podlogom ugradbe. Za sve radove dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljaéa,
investitoru odgovara iskljucivo izvoda¢ kao ugovoreni nositelj svih radova.

Izvodag u potpunosti odgovora za ispravnost izvrSene isporuke svih ugradenih elemenata, jedini je odgovoran za
eventualno lo$ rad i loSu kvalitetu dobavljenog materijala bilo krivnjom trgovacke mreze ili svojih kooperanata.

Obracun izvedenih radova
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Investitor i izvoda¢ ugovorom odreduju nadin obracuna. U opisu radova definirano je na koji nacin i iz kojih materijala
se imaju izvesti pojedini radovi. U slucaju da je opis pojedinih radova, prema misljenju izvoda¢ nepotpun ili nejasan,
izvodac je obvezan te radove izvesti tako da budu bez ikakvih manjkavosti i u skladu s vaZec¢im normativima i
standardima te prema obi¢ajima, pravilima gradenja i uzancama. Za sve takve radove izvoda¢ nema pravo na
dodatnu naknadu ili promjenu jediniéne cijene ukoliko prethodno nije o istom pismenim putem ukazao prilikom
predaje ponude za izvodenje predmetnih radova. Ukoliko je nacin obracuna naveden u troskovniku nejasan po
miljenju izvodaca, isti je duZan na to ukazati posebnim podneskom prilikom predaje ponude za izvodenje
predmetnih radova. U suprotnom, obra€un izvedenih radova ¢e se vr3iti na nacin opisan troSkovnikom.

1. PRIPREMNI RADOVI

jedinica | koli¢ina [ jedini¢na cijena ukupno

OPCI UVJETI ZA SKELU

Skela treba odgovarati standardu HRN EN 12811. ili jednakovrijedan kao i:
- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN br. 48/18)

- Pravilnik o zaétiti na radu u gradevinarstvu (SL br. 42/68, 45/68)

- Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84)

Jedini€nom cijenom stavki pripremnih radova obuhvaceno:

- rad i materijal,

- svi prijenosi i prijevozi unutar gradilidta i izvan gradilista,

- odrzavanije Cistoce gradilidnih i pristupnih puteva,

- svakodnevno grubo ¢iséenje gradilista,

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani
materijal izvoda€ mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inzenjeru i narucitelju,

- vracanje okoline u prvobitno stanje,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilidtima.

1.1. Dobava, postava, skidanje i otprema fasadne skele. Skelu izvesti
prema postoje¢im HTZ propisima i u svemu kako je opisano u
opéim uvjetima. U jediniénu cijenu ukljuditi i zatitni zastor od
jutenih ili plastiénih traka, koje se postavijaju s vanjske strane
skele po cijeloj povrsini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja
sidrenjem u objekat a od udara groma uzemljenjem te izvesti na
¢vrstoj podlozi. Potrebno je izvesti pomoéne Zeljezne ili drvene
liestve - penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije
izvedbe skele izvodad je duzan izraditi projekt skele Sto je u cijeni
stavke. U cijeni je i osiguranje i zatita na rubnim dijelovima skele.
Obracun se vrsi po m? vertikalne projekcije povrsine skele.

| m [ 12560] 0,00
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1.2. Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele izradene od
beSavnih cijevi, potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim
ukruéenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica
polozenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku
liepenku s preklopom minimalno 10 ¢m ili alternativno PVC foliju.
Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta,
putokazii sl.) kako to nalazu postoje¢i HTZ propisi. Prije izvedbe
skele, izvodac je duZan izraditi projekt skele Sto je u cijeni stavke.
Obracun se vrsi po m? (tlocrtne) horizontalne projekcije povrsine
skele. U cijenu uradunati i naknadu za zauzimanje javne povrsine
ukoliko je potrebno.

| m | 2500 | 0,00
1.3. Zastita postoje¢ih otvora sa PVC folijom i ljeplivom trakom.
Obra&un po m? otvora.
| m | 18600 | 0,00
1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO € 0,00
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2. DEMONTAZE | RUSENJA

jedinica | koli¢ina [ jedini¢na cijena ukupno

OPCI UVJETI - RUSENJA | DEMONTAZA

Sva ruenja i demontaze treba vrSiti pazljivo, kako nebi doslo do nepotrebnog oStecivanja gradevinskih elemenata koji se zadrzavaju (ne
ruse se).

Kod vecih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.
Rusenje konstruktivnih elemenata izvoditi bez dinamickih udara koji bi mogli izazvati oStecenja na konstrukciji koja ostaje u funkciji i kako

Prilikoh zahv;ta.vézaﬁiﬁ Iza kdns‘trtj.kciju str‘opova, greda, stupova i sl.obavezno vrsiti podupiranje te radnje vrSiti uz prisustvo nadzornog
inZinjera i savjeta projektanta konstrukcije.

U jedini€noj cijeni svih radova ruSenja i demontaZa treba biti ukljuceno - sav rad, uklju€ivo pomoéni; svi pripremni i zavrsni radovi;
- sav materijal, osnovni i pomoéni;

- svi prijenosi i prijevozi unutar gradilidta i izvan gradilista,

- podupiranja i razupiranja ako su potrebna za osiguravanje radova,

- zaStita od o3tecenja inventara u zgradi, podova, zidnih obloga i svega ostalog $to se nalazi u zonama u kojima se izvode radovi,
- radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obracunata,

- odrzavanje CistoCe gradiliSnih i pristupnih puteva,

- svakodnevno grubo ¢iséenje gradilista,

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvoda¢ mora
imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inZenjeru i narucitelju,

- vra¢anje okoline u prvobitno stanje,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima

Sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilistu, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz na gradsku deponiju istovar,
razastiranje i planiranje deponije, te potrebna taksa za koristenje deponije - ukalkulirati u jedini¢ne cijene.

Elemente koji se demontiraju, a moguca je njihova ponovna upotreba ili prodaja, paZljivo demontirati i deponirati na mjesto koje odredi
investitor.

Sve Stete nastale nepaznjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi ¢e izvodac.

Eventualne promjene uslijed utvrdenih razlika izmedu predvidenih i potrebnih radova obavezno dogovoriti sa nadzornim organom.
Kod svih radova izvoda€ se mora pridrzavati svih mjera HTZ mjera i Pravilnika o rudenju dijela objekta.

Prije poCetka radova treba se podrucje izvodenja zastititi te sprije€iti pristup neovlatenim osobama.

2.1. DemontaZa postoje¢ih limenih elemenata na procelju i krovu
objekta. U cijeni sav potreban rad, horizontalni i vertikalni prijenos
te odvoz na sluZbenu deponiju. Obradun po m'/kom.

vertikalni Zlijeb m' 46,00 0,00
horizontalni Zlijeb m' 45,00 0,00
limeni op$avi m' 47,00 0,00
op$avi dimnjaka kom 1,00 0,00

2.2. DemontaZa i priviemeno deponiranje raznih elemenata na proéelju
i krovu objekta na mjesto prema odluci nadzornog inZenjera i
suvlasnika zgrade te ponovha montaza nakon izvedbe radova.
Elemente koji se neée ponovno ugradivati potrebno je odvesti na
sluzbenu deponiju. U cijeni sav potreban rad, alat, prijevoz i
pomocni i novi spojni materijal za montazu. Obradun po kom/
m'/kompletu.

[Am LTAGRAD \




ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE TROSKOVNIK

JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE |

NEMOCNE OSOBE KORCULA

2.3.

24.

25.

26.

* rasvjeta ( demontaZa /odvoz na deponiju)
* suSila za rublje (par) ( demontaZa /odvoz na deponiju)

* razni nosaci i stalci s antenama ( demontaza / ponovna montaza)

* razni kabeli
* zeljezne penjalice za pristup ravnom krovu ( demontaza /
ponovna ugradnja)

*poklopci ventilacijske reSetke fi 120 mm ( demontaza/odvoz na
deponiju)
* metalni natpis ( demontaza/ ponovna ugradnja)

Pazljiva demontaza svih slojeva postoje¢eg pokrova kosog krova
do armiranobetonske kose ploce te ¢iSCenje i otpraSivanije ploce. U
cijenu ukljuéiti sav potreban rad i materijal te odvoz otpadnog
materijala na sluzbenu deponiju.

demontaza pokrova

demontaza poletvanje

demontaZza krovna folija

Cis¢enje i otpraSivanje ab ploce

demontaza postojece hidroizolacije na spoju kupole i krova

Pazljiva demontaza postoje¢ih slojeva ravnog krova iznad
strojarnice i spremita. Demontiraju se svi slojevi do betonske
ploée. U cijenu ukljuciti sav potreban rad i materijal te odvoz

otpadnog materijala na sluzbenu deponiju. Obraéun po m?.
postojeéi slojevi / hidroizolacija i podloga

slivnik

CiS¢enje i otpradivanje ab ploce

PaZljiva demontaZa postojecih griljia i fiksera. Deponiranje na
gradilitu na mjestu prema odluci Investitora do ponovne ugradnje
( ugradnja se obraCunava u zasebnoj stavci). Obraéun po komadu.

80/220
120/120
140/140
200/120
60/80
140/75

Uklanjanje slabodrzece Zbuke s proCelja zgrade do nosivog dijela.
Pretpostavijena debljina sloja 4,0 cm. Detaljan pregled nakon
postavijene skele uz prisustvo i ovjeru nadzornog inZenjera. Na
crtezu prodelja oznaditi ustanovljene neravnine i Kotirati

slabodrzeée povrSine. U cijenu stavke ukljuen utovar i odvoz
otpadnog materijala na ovladtenu deponiju.

Procjenjuje se cca 30% povrsine svih zidova. Obracun po m2.

A Am LTAGRAD
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kom 23,00 0,00
kom 2,00 0,00
kpl 1,00 0,00
kpl 1,00 0,00
kpl 1,00 0,00
kom 2,00 0,00
kom 1,00 0,00
m2 171,00 0,00
m? 171,00 0,00
m? 171,00 0,00
m? 171,00 0,00
m’ 40,00 0,00
m2 55,00 0,00
kom 2,00 0,00
m? 55,00 0,00
kom 16,00 0,00
kom 16,00 0,00
kom 4,00 0,00
kom 1,00 0,00
kom 1,00 0,00
kom 2,00 0,00
m2 | 300,00 | 0,00
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2.7. PazZliva demontaZza postojee gromobranske instalacije te

priviemeno odspajanje do poCetka ugradnje nove instalacije.

Obracun po m',

[ m | 12000 | 0,00

2.8. PaZljiva demontaza keramiCkih sokli sa liepilom na balkonima

objekta. Demontazu vrSiti pazljivo uz $to manje oste¢enje podioge.

U cijenu stavke ukljuéen utovar i odvoz otpadnog materijala na

ovlastenu deponiju. Obracun po m*/m"

sokl | m | 5100 | 0,00

2. DEMONTAZE | RUSENJA UKUPNO | 0,00|
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3. ZAVRSNO - ZIDARSKI RADOVI

jedinica | koli¢ina [ jedini¢na cijena ukupno

ZIDARSKI RADOVI - OPCI UVJETI
Zidarske radove izvesti prema opisu u trokovniku te u skladu sa vaZze¢im standardima.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojecim propisima i standardima.
puna opeka HRN.B.D1.011 ili jednakovrijedno

mort za zidanje HRN.U.M2.010 ili jednakovrijedno

vapno HRN.B.C1.020; 020; 021 ili jednakovrijedno

cement HRN.B.C1.011; 012 ili jednakovrijedno

voda HRN.U.M1.058 ili jednakovrijedno

pijesak HRN.B.88.039 ili jednakovrijedno

gips HRN.B.C1.030 ili jednakovrijedno

mort za Zbukanje HRN.U.M2.012 ili jednakovrijedno

dodaci Zbukama HRN.U.M1.038 ili jednakovrijedno

Mort mora odgovarati to€no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u prosje¢nim normama.
Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.

Cement za produzni i cementni mort mora odgovarati propisanij kvaliteti za portland cement.

Vapno treba biti dobro gadeno i odlezano od ga3enja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba
prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugasenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postoje¢im vaze¢im
standardima.

Svjeze ozidane zidove zastititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Jedini¢na cijena zidarskih radova sadrZi:

sav rad, uklju€ivo pomocéni; svi pripremni i zavrsni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoéni;

- svi prijenosi i prijevozi unutar gradilidta i izvan gradilista,

- sva podupiranja i razupiranja,

- sva manja potrebna Stemanja, $licanja i prilagodavanja ploha,

- zatvaranje Sliceva instalaterskih radova (obracunati u jedini¢noj cijeni m2 zbuke),

- radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obracunata,

- ugradnja svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (ankeri i sl.),

- odrzavanje CistoCe gradiliSnih i pristupnih puteva,

- svakodnevno grubo ¢iséenje gradilista,

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani
materijal izvoda¢ mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inZenjeru i narucitelju,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zaétiti na radu na privremenim gradilidtima.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika troskovnika i programom
kontrole i osiguranja kvalitete.

3.1. Otpradivanje i ¢&iSCenje povrSine kompletnog proCelja i pranje
vodenim mlazom pod pritiskom, ukljuéivo i pranje sokla.
Odstranjivanje algi i gljivica s fasade pomoéu biocidnog premaza,
uz naknadno ispiranje vodom. Stavka se obraunava po izvedenim
situacijama upisom koli€ina u gradevinskoj knjizi i prema naputcima
nadzornog inZenjera. Obradun po m2.

| m |[128800] 0,00
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3.2 Dobava materijala i obrada svih betonskih dijelova prodelja. Stavka

3.3.

ukljuCuje Cis€enje i otucanje labavih i ispucalih dijelova, zastitu
vidljive armature te premaz reparaturnim mortom i Zbukom.

Impregnacija, izrada armirajuceg i izravnavajuceg sloja cca 4 mm
debljine (polimerno-cementno ljepilo u dva sloja i tekstiino-staklena
mrezica sa preklopima min 10 cm)

Postavljanje pvc kutnika sa mrezZicom i pvc okapnog
profila gdje je to potrebno. Nano$enje medupremaza putz-grund

Zavrsni sloj silikonske Zbuke,

granulaciie 2 mm u tonu po izboru naruciteljia. Jedinitna cijena
sadrzi dobavu i dopremu svog potrebnog materijala, sav rad na

izradi. te GiS¢enie i odvoz otpadnoa materiiala po zavrSetku radova.
CiS¢enje i otucanje labavih dijelova, zatita armature i premaz

armaturnim mortom i zbukom

Dobava materijala i li¢enje zidova i stropova bijelom bojom nakon
ugradnje nove rasvjete i instalacija klimatizacijskog sustava. U
cijenu stavke ukljuciti eventualne manje zidarske popravke zbuke i
zapunjavanje Sliceva, gletanje i lienje u dva sloja zavrSnom
bijelom bojom. U cijenu ukljuciti sav potreban rad i materijal i radnu
skelu. Obracun po m’ zidnih i stropnih povréina. NAPOMENA:
Koli¢ina procijenjena, obraCunati e se stvarno izvedena koli¢ina
na temelju dokaznica iz gradevinske knjige.

GRABPEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

. DELTAGRAD D.0.0.

mZ

15,00

0,00

m | 780,00 |

0,00

3. ZAVRSNO - ZIDARSKI RADOVI

UKUPNO

| 0,00|
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4. 1ZOLATERSKI | FASADERSKI RADOVI

jedinica | koli¢ina [ jedini¢na cijena ukupno

FASADERSKI RADOVI - OPCI UVJETI

Fasaderske radove izvesti prema opisu u troskovniku te u skladu sa vazeéim standardima.

Prije pocetka izvedbe fasade moraju biti izvedeni sljedeci radovi:

- odvodenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, Zljebovi tj priprema za postavljanje itd.

- unutarnje Zbukanje, postavljanje estriha itd. te ugradeni materijali osu$eni prema naputku proizvodaca
- postavljena vanjska stolarija bez grilja

- postavljene sve vanjske instalacije itd.

- ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno

- provjeriti valjanost podloge prema odredenim standardima.

- s betonskih povrSina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve masnoce

Jedini¢nom cijenom stavki obuhvaceno:

- sav rad, ukljucivo pomocéni; svi pripremni i zavr3ni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoéni;

- sva manja potrebna Stemanja, $licanja i prilagodavanja ploha;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- zaStita hidroizolacije od utjecaja vru¢ine, hladnoce i atmosferskih nepogoda;

- sve potrebne pomocne konstrukcije i radne skele;

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani
materijal izvoda€ mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inzenjeru i narucitelju,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima.
- potrebne zastite svega Sto treba Stititi, uklanjanje zastita nakon zavrSetka radova.

Pri izvodenju ETICS fasadnog sustava posebno obratiti pozornost na tehnicka upustva i smjemice ugradnje
proizvodaca sustava.
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Izvedbu fasadnog ETICS sustava

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaStenoj instituciji RH i imati vaZeéu Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture ETICS sustava:

1

0 N Ok WwN

- postojedi zid

- mort za armatuni sloj (1.sloj)

- alkalno otporna staklena mreZzica

- mort za lijepljenje

- toplinsko-izolacijska plo¢a sa pri€vrsnicama (plo¢e kamene vune ili plo¢e XPS-a)
- mort za armaturni sloj (1.sloj)

- alkalno otporna staklena mreZica

- mort za armatuni sloj (2.sloj)

9-
Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi se prema uputama proizvodaca sustava i uklju¢ena je u

zavr$no- dekorativna silikatna zbuka ili teraplast (akrilna kulir zbuka)

jediniCnu cijenu stavke (CiS¢enje, impregniranje i sl.).

Lieplienje se izvodi gotovim, tvomicki pripremljenim polimer-cementnim mortom. Cvrstoca prionjivosti izmedu

. DELTAGRAD D.0.0.

mineralne vune i podloge ne smije biti niza od 80 kPa (prema HRN EN 13499), odnosno Cvrsto¢a prionjivosti izmedu

mineralne vune i podloge ne smije biti niza od 60 kPa (prema HRN EN 13500). Ovisno o opterecenju vjetrom i

specificnostima podloge i zavrSne obrade, ETICS sustavi se dodatno mehanicki uévrScuju plastiénim proévrsnicama,
a broj pri¢vrsnica definira tehnolog proizvodaca fasadnog sustava.

Zavrsni sloj: silikatno-silikonska ili akrilna plemenita mineralna zbuka granulacije 0-2 mm, a na soklu zgrade

teraplast. Predvidjeti izvedbu zavrSnog sloja u dvije boje.

Kod izvedbe fasadnog toplinskog sustava svi elementi fasadnog sustava moraju biti od istog dobavljaca i iz istog

sustava.

U cijenu su ukljuceni i svi tipski profili koji se postavljaju prema zahtjevima isporucitelja fasadnog sustava (pocetni
profil, profil na spoju fasade i doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na gornoj Spaleti prozora i vrata itd.,

odnosno svi profili koje prema tehnickom uputstvu proizvodaca fasadnog sustava treba ugraditi), priprema postojece
podloge, zastita fasadne stolarije, CiS¢enje nakon izvedbe zavrsnog sloja.

Na izvedeni fasadni sustav daje se garancija 10 godina. Sve spojeve fasadnog sustava i vanjske stolarije prije

izvedbe zavr$nog sloja zapuniti trajno elastiénim fasadnim kitom ili na spoj postaviti tipsku pvc lajsnu, $to je ukljuéeno

u jedini€nu cijenu.Vazno: svi radovi se izvode prema uputama tehnologa isporucitelja fasadnog sustava. Tehnolog
mora pregledati postojecu fasadu prije nego dostavi upute, a tijekom izvedbe radova mora biti osigurano pracenje
izvedbe radova od strane istog tehnologa, $to treba uradunati u jedinicnu cijenu. lzvodac treba predociti nadzoru

ugovor sa tehnologom prije poCetka radova na izvedbi fasadnog sustava.

Na Spaletama postojecih otvora se izvodi fasadni sustav sa kamenom vunom debljine min 2 cm. On se ne
obraCunava posebno, ve¢ se obrada Spaleta kompenzira s tim $to se povrsine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne

odbijaju prilikom izraduna povrSine fasade.

Sva otezanja kod izvedbe fasade zbog urezivanja fasadnih plo¢a oko konstrukcija na fasadi, nosaca, ograda,
kablova instalacija, odvoda kondenzata, obrada oko ormari¢a, oko nosaca klima uredaja, nosaca antena i sl. treba

uracunati u jednicne cijene stavki.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i

osiguranja kvalitete.

t A DELTAGRAD
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4.1. Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za
vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od plo¢a MINERALNE
KAMENE VUNE namijenjene za ETICS fasadu, slijedecih
karakteristika : * min. Ad=0.036 W/mK , *klasa gorivosti A1, otpor
difuziji vodene pare p=1
Faze izrade:

* postavljanje alu perforiranog
pocetnog sokl profila * privrscivanje izvesti
nerdajucim vijcima na razmaku 40-60 cm,

*nanos$enje polimerno-
cementnog ljepila trakasto po rubovima i tockasto po sredini plo¢a
*nakon lieplienja
ploCe se dodatno pricvr§éuju spojnicama 6 kom/m? prikladna za

betonsku podlogu * izvrSiti probu na
¢upanje spojnica (spojnica mora izdrzati deklariranu silu na
cupanje).

*na rubnim dijelovima
postavljaju se - rubni profili kao i oko otvora s tim da je na
dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojaganje postaviti
mrezicu veli¢ine 20x40 (30x50cm)

*na ploge kamene
vune nanosi se polimerno - cementno ljepilo u koje se utiskuje
tekstilno-staklena mreZica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,
koja se pregletava drugim slojem polimerno - cementnog ljepila

Stavka ukljucuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za
fasadu, alu ifili pvc kutnika (sa mreZicom) i ojaanja na sve rubove,
¢oSkove, otvore, uglove i dr kao i obrada oko Spaleta mineralnom vunom d
=2 c¢m gdje je moguce. Na spojevima ETICS-a sa stolarijom, ovisno o
dimenzijama i poziciji otvora, te debljini izolacije, ugraditi prikljuéne profile
za kvalitetan i trajan spoj ETICS-a sa stolarijom. Na spojevima ETICS-a sa
prozorskim klupicama, ugraditi izolacijsku traku za fuge (3-7mm). Na dijelu
spoja vertikalne i horizontalne fasade postaviti okapni profil. U svemu se
pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaca, pravila struke i standarda
kvalitete.

NAPOMENA: U cijeni komplet materijal i rad, lzvoditelj je duzan primijeniti
certificirani fasadni sustav sa potrebnom atestnom dokumentacijom.

Obracun po m2,
* otvori do 3,0 m? se ne odbijaju

* vertikalni zidovi izolacija mineralna kamena vuna d= 10 cm m2 985,00 0,00

* podgledi vanjskih stropova izolacija mineralna kamena vuna d= 2
cm m? 120,00 0,00
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4.2. Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za

43.

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od plo¢a XPS-a na podrucju
sokla gradevine h=60 cm prema specifikaciji proizvodaca. Sokl se
oblaze XPS plo¢ama, * min. Ad=0.036 W/mK, tla¢ne ¢vrstoce 300
kPa i gustoce 30 kg/m3. Izmedu letvice za podnoZje i ploce za
izolaciju od XPS plo¢a treba umetnuti elastiénu traku. Sustav za
izolaciju podnozja mora udovoljavati zahtjevu za vodoodbojnost
w<0,5 kg/m?/0.5 h.Izolacijske ploce od XPS-a lijepe se sa min 40%
kontaktne povrsine, priévrs¢uju se pri€vrsnicama prema normativu
6-8 kom/m2. Zbog poviSenih mehanickih optereéenja u predjelu
podnozja izvodi se dvostruko armiranje min debljine 5 mm. Faze
izrade:

* nano$enje impregnacijskog sloja,

* nano8enje mase za ljeplienje u debljini min 2 mm,

* postavu XPS izolacijske ploce,

* ucvrSéenje plastiénim priévrsnicama sa Sirokim glavama na
podlogu min 6-8 kom /m?,

* nano$enje morta za armiranje,

* armiranje tkaninom od staklenih viakana sa preklopima od min 10
cm (utiskivanje vrsiti zajedno sa postavom drugog sloja morta za
armiranje),

* postavu kutnih profila na istaknutim bridovima,

* postava okapnih profila po potrebi,

* drugi sloj morta za armiranje nakon su$enja od 24 h ,

* nano$enje zavrsnog akrilnog kulir premaza d= 1,5 mm, u tonu po

izboru Investitora. [
NAPOMENA: U cijeni komplet materijal i rad, Izvoditelj je duzan

primijeniti certificirani fasadni sustav sa potrebnom atestnom
dokumentacijom.

* vertikalni zidovi izolacija XPS d= 10 cm (sokl prizemlje i sokl na
balkonima)

Obracun po m2,

Dobava materijala i obrada svih dijelova procelja koja se ne oblazu
toplinskom fasadom.

Faze izrade: ugradnja polimer-cementnog liepila u dva sloja i
tekstilno-staklene mreZice (preklop min. 10 cm), postavijanje pvc
kutnika i okapnih profila, ugradnja medupremaza i zavr3nog sloja
silikonske Zbuke granulacije 2 mm u tonu po izboru Investitora.

Obraéun po m?/m’,
zidovi strojarnice
rubovi balkona, stupovi i grede

L A DELTAGRAD
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m | 7500 | 0,00
45,00 0,00
207,00 0,00
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4.4,

45.

Hidroizolacija donje Spalete prozora.

Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade ispod vanjskih
prozorskih klup€ica. Hidroizolacijski premaz na bazi polimer-
cementa se izvodi po cijeloj povrsini donje Spalete prozora, preko
postojece kamene klupice, podiZze se bo¢no uz Spaletu u visini min
20 cm. Prije nanoSenja hidroizolacionog premaza na sve dijelove
Spaleta koji se premazuju treba nanieti dva sloja
polimercementnog morta armiranog mrezicom. Nakon nano$enja
hidroizolacionog premaza ne smije biti moguénosti prodiranja vlage
u unutradnjost zgrade. Obratun po m' hidroizolacijskog

nnlimarramantnan nramaza

| m' | 6600 | 0,00

Nabava materijala i izvedba hidroizolacijskog premaza na limene

elemente krovnih kupola. Hidroizolacijski premaz na bazi polimer-
cementa se izvodi na ociS¢enu i suhu limenu podlogu, te se

premazuje i dio crijepa uz kupolu. Spoj izmedu crijepa i lima

potrebno zidarski obraditi §to je ukljuéeno u cijenu stavke. Obraéun
po m? hidroizolaciiskog polimercementnog premaza.

| m | 5000 | 0,00

4. 1ZOLATERSKI | FASADERSKI RADOVI UKUPNO € I 0,00|
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5. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

jedinica | koli¢ina [ jedini¢na cijena ukupno

OPCI UVJETI - KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Sve krovopokrivacke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke tro$kovnika, ovom opcem opisu, propisima i
standardima za tu vrstu radova. Upotrebljeni materijali moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim
HRN ili jednakovrijednim standardima.

Sastavi i uévrS¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu
vodonepropusni.

Jedini¢na cijena sadrzi:

izradu radionickih nacrta limarskih detalja i dostavu nadzornom inZenjeru i projektantu na
odobrenje.

- sav rad, ukljuCivo pomo¢ni; svi pripremni i zavrsni radovi;

- sav materijal,osnovni,pomoc¢ni,ovjesni,pricvrsni, brtvila,pri¢vrsni materijal i sl.;

- prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- podkonstrukciju, ukoliko je potrebna;

- sve potrebne pomocne konstrukcije i radne skele;

- potrebne zastite svega Sto treba Stititi, uklanjanje zastita nakon zavrSetka radova,

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno
zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvoda¢ mora imati potvrde o zbrinjavanju i
dostaviti ih nadzornom inZenjeru i naruditelju,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zastiti na radu na
priviemenim gradilistima.

Krovopokrivacke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne oCekuju vece oborine. Radove izvesti u najkracem
mogucéem roku. Pripremiti potrebnu koli€¢inu zastitne folije za prekrivanje Citavog krovista u slucaju potrebe.
Privremeno prekrivanje folijom i u€vrséenie iste ukljuditi u cijene troskovnickih stavki.

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojecim tehnickim propisima i HR
normama ili jednakovrijedno. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridrzavati svih vazeéih propisa i
standarda za drvene konstrukcije.

NAPOMENA : Sve mjere uzeti na licu mjesta.

Izvodac je duzan osigurati dizalicu ili platformu za podizanje materijala.

5.1. Dobava i ugradnja parne brane na kosi krov objekta koja se
slobodno polaZze sa obaveznim preklopima i ljepljenjem svih
spojeva vodonepropusnom trakom prema uputi proizvodaca.
Paronepropusni i vodonepropusni sloj, debljine 0,4 mm. Prilikom
ovih radova naro€itu paZnju je potrebno posvetiti ouvanju
postavijene folije da se ne oSteti tijekom radova. U svemu se
pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaga, pravila struke i
standarda kvalitete.U cijenu ukljuéen sav potreban rad i
materijal.Obraun po m? kose krovne povrsine.

m? 171,00 0,00

5.2. Nabava, doprema i ugradnja drvenog roétilja za postavu krovnog
pokrova. Roétilj se sastoji od letva 5/8 cm i 3/5 cm. Drvena grada
mora biti propisane suhoce i impregniran fungicidnim premazom. U
cijenu ukljuéen sav rad i materijal i urezivanje oko dimnjaka i
krovnih kupola. Obraéun po m? kose krovne povrsine.
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[ m | 17100 |

0,00

5.3. Dobava, doprema i ugradnja paropropusne - vodonepropusne
folije, kao hidroizolacije kose krovne povrSine. PovrSinska masa:
150 g/m2 Sd-vrijednost; 0,02 m, Vodonepropusnost: W1 Preklope i
ostale detalje (posebno uz odvodni kanal) izvoditi po pravilu struke.
U cijenu uklju¢en sav rad i materijal i urezivanje oko dimnjaka i
krovnih kupola. Obraéun po m?,

| m | 17100 |

0,00

5.4. Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije kosog krova sa
vanjske strane od plo¢a mineralne vune MW d=5 cm. Ploe se
postavljaju na sloj bitumenske hidroizolacije. U cijenu uklju¢eno
urezivanje oko dimnaja i krovnih kupola. U cijenu ukljuen sav rad
i materijal i urezivanje oko dimnjaka i krovnih kupola. Obra¢un po
m? kose krovne povrsine.

171,00

0,00

5.5. Dobava i ugradnja crijepa ( Mediteran) na prethodno poletvani
krov uz propisno priévrs¢enje ili vezivanje. U cijenu ukljuéen sav
rad i materijal i urezivanje oko dimnjaka i krovnih kupola. Obra¢un
po m? kose krovne povrsine.

| m | 17100 |

0,00

5.6. Nabava materijala i ugradnja nadozida ravnog krova u visini od 30
cm. Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju betonskog nadozida d= 20
cm ( sa ukljuéenom armaturom).

Faze izrade:

* budenje rupa u postoje¢oj atici za ugradnju ankera, radi
povezivanja stare i nove atike

* ugradnja ankera uvaljanih u epoksid u postoje¢u konstrukciju

* premazivanje postoje¢e atike sa SN vezom, prije ugradnje
blokova.

* ugradnja konstruktivne armature

* dobava i ugradnja betona serklaza C25/30, u potrebnoj
dvostranoj oplati

Prilikom izrade atike ostaviti otvore za prolaz odvoda vode (kom 2).

Obracun po m' nadozida.

[ m | 3600 |

0,00]

/. Am LTAGRAD
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5.7. Nabava materijala i ugradnja novih slojeva na ravnom krovu prema

detaljima iz projekta na oiS¢enu zdravu podlogu.

Faze izrade:

lagani beton u padu

Dobava i ugradnja betona u padu min. debljine d=5 cm na ravnom
krovu. Podlogu potrebno o€istiti i premazati podloge SN vezom za
bolju vezu postojeteg betona i betona u padu $to ulazi u cijenu
stavke. U cijenu ukljuciti sve potrebne radove i materijale (treba biti
izvedeno kvalitetno za polaganje parne brane). U svemu se
pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaca, pravila struke i
standarda kvalitete. Padove izvesti prema vertikalnim odvodima sa
ravnog krova. Koristiti lagani beton 1000-1200 kg/m, razreda
tlacne ¢vrstoce C12. U cijenu ukljuden sav potreban rad i materijal.

GRABPEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

Obracun po m2. |

bitumenska liepenka sa aluminijskim uloSkom

Dobava i ugradnja parne brane koja se slobodno polaze sa
obaveznim preklopima i lieplienjem svih spojeva vodonepropusnom
trakom prema uputi proizvodaCa. Paronepropusni i
vodonepropusni sloj, debljine 0,4 mm. Prilikom ovih radova
naroitu paznju je potrebno posvetiti o€uvanju postavljene folije da
se ne oSteti tijekom radova. Folija se slobodno polaze, lijepi i
podize na rubne atike prema detaljima. U svemu se pridrzavati
uputa i specifikacija proizvodada, pravila struke i standarda
kvalitete.U cijenu ukljuéen sav potreban rad i materijal.

Obracun po m2. |

toplinska izolacija

Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova od tvrdo
preSane mineralne vune MW, minimalne debljine 12 cm. Izolacija je
sliede¢ih karakteristika: reakcija na pozar = A1; toplinska

provodnost A = 0,035 W/(mK); delaminacijska &vrsto¢a = 80,0 kPa,
tlatna Evrstoéa = 40kPa. Izolacija se postavlja na nacin da se
priliube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka). U svemu se
pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaga, pravila struke i
standarda kvalitete. U cijenu ukljuen sav potreban rad i materijal.

Obracun po m2. |

hidroizolacija - TPO membrana

Hidroizolacija iz sintetitke membrane na bazi mekog PVC-a,
ojatana poliesterskom mrezicom, prema EN 13956 ili
jednakovrijednog. Prije postave TPO membrane ugraditi geotekstil
Sto je potrebno ukljuditi u cijenu stavke. Membrane se slobodno
polazu te perimetralno fiksiraju. Spojevi se obraduju vruéim zrakom
sa Sirinom vara od min. 3 cm, preklop 8 ¢cm, u skladu s propisanom
tehnologijom od strane proizvodaéa membrane.

Hidroizolaciju podici uz atiku ravnog krova i uévrstiti je.

L A DELTAGRAD

. DELTAGRAD D.0.0.
m | 5500 | 0,00
m | 6200 | 0,00
m | 5500 | 0,00
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Izrada gornjeg detalia zavrSetaka hidroizolacije na atici i

dimnjacima. Na mjestu zavrSetka hidroizolacije (5 cm od gornjeg
ruba betona atike) se dijamantnim diskom prije izrade svih radova
slojeva ravnog krova zareze utor - te dobro isprasi i o€isti. Prilikom
postave suknjice membrane koja se lijepi liepilom na betonsku
podlogu u prethodno izvedeni utor se ugraduje lim (pocinéani
limovi presvuceni polimerom) i fiksira vijcima i tiplama, a u svemu
prema tvornickom licenciranom detalju. Lim se mehanicki

privrs¢uje na podlogu, a polaze se na mijesto utora koje se
prethodno kompletno zapuni poliuretanskim trajno elastiénim, UV
stabilnim kitom. Po postavi i ljepljenju suknjice membrana se lijepi
na prethodno fiksirani lim.

Obrada prodora, odvodne cijevi za oborinske vode, kroz ravni krov
obujmicom za prodore (@ 150 mm) od TPO-a. Obujmica se navlaci
preko cijevi odvoda. Medusobni kontakt se izolira PU kitom priteZze
metalnom obujmicom. ZavrSetci HI membrane iz polja se zavaruju
na "$esire" ugradenih obujmica od TPO-a.

Potrebne karakteristike membrane TPO:

Efektivna debljina: min.1.8 mm (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili
jednakovrijedan)

Masa po jedinici povrsine: min. 1.9 kg/m? (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili
Vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan)

Posmicna otpornost spojeva: =500 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili
jednakovrijedan)

Otpornost na prolaz vodene pare: min. y=190.000 (HRN EN 1931 ili

Maks.vlagna évrstoca uzduzna/poprec¢na: min. 9.5 MPa/ 8.5MPa (HRN EN
IzduZenje pri slomu: 13% (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan)

Otpornost na udarce, meka podloga: 1000mm (HRN EN 12691 ili
jednakovrijedan)

Otpornost na staticke optere¢enja: 20kg (HRN EN 12730 ili

Preg|b|]|vost pr| snlsklm temperaturama: = -25°C (HRN EN 495-5 ili
IzIozenost krova poZaru iz vana: (EN 13501-5) B krov (t1) ili

Reakcua na pozar (ENb13501-1) Klasa E ili jednakovrijedan

Otpornost na tuéu: (EN 13 583), meka podloga = 33m/s ili jednakovrijedan
Otpornost sIOJeva na razdvajanje (EN 12 316) klasa c - nema o$tecenja
Otpornost na trganje (EN 12310 - 2) = 250 N ili jednakovrijedan

Indeks solarne refleksije: (ASTM E 1980) nakon 3 god 83

Izvedba strogo prema prilozenim nacrtima i detaljima.U svemu se
pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaga, pravila struke i
standarda kvalitete.

Radove izvodi isklju¢ivo licencirani izvoditel].

Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.

Stavkom predvidena i ugradnja ozraCnika ravnog krova sukladno
tehnologiji odabranog proizvodaca.

ObraCun po m? ugradene membrane sa svim potrebnim radom i
materijalom, a potrebne vide koli¢ine materijala (zbog preklopa)
uraCunati u jediniénu cijenu.

| m | 6200 | 0,00
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5.8.

5.9.

5.10.

Izvedba zavr$nih detalja koji se izraduju od profiliranih TPO limova
(r.8.5,00-8,00 cm). Limovi se umecu u upilane reSke i mehanicki
vezu za podlogu ina njih se vru¢im zrakom vari membrana. Kontakt

lima i podloge izolira se PU kitom. Obracun po m'

GRABPEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

. DELTAGRAD D.0.0.

[ m

| 3600 |

0,00

lzvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih
povrSina koje se izoliraju (po opsegu krova). Detalj se izvodi na
naCin da se ugraduje prefabricirani perforirani Fe/Zn profil
povecane krutosti koji se mehanicki uévrséuje za podlogu sa min.

4,0 kom./m’ pridvrécivaca. Obracun po m'

| 3600 |

0,00

Nabava, doprema i ugradnja slivne reSetke na ravnom krovu,
komplet sa spojnom cijevi do vertikalnog oluka. Cijev prolazi kroz
novoizvedenu krovnu atiku.

ReSetku izvesti na podiosku "L oblika" dim. (60x40) cm x (60x40)
cm. Spojna cijev, dim. 9x9 cm, duzine 50 + 20 cm. Izvedba od
pocin¢anog zeljeza.

Obracun po komadu, komplet sa svim radom i materijalom.

| kom | 200 |

| 0,00]

5. KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO

| 0,00|

/.
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6. LIMARSKI RADOVI

jedinica | koli¢ina | jediniCna cijena ukupno

LIMARSKI RADOVI - OPCI UVJETI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troSkovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i struéno, prema
pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 0zna¢avanju gradevinskih
proizvoda, Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu, TehniCkom propisu o
racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama sa pripadaju¢im normama, Tehni¢kom propis o gradevnim
proizvodima i Tehnickim uvjeti za izvodenje limarskih radova, te svim ostalim tehnickim propisima, priznatim
tehnickim pravilima i HR normama, a osobito:

"HRN C.B4.081, pocin¢ani lim ili jednakovrijedno

HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim ili jednakovrijedno

HRN C.D4.020, bakreni lim ili jednakovrijedno

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovaraju¢i atest kao
dokaz kvalitete. lzvodag je duZan prije poCetka radova predoCiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po
odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvoda¢ moze pristupiti izvedbi radova. Izvoda¢ je duzan prije
pocetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se pricvr¢uje limarija i pismeno dostaviti
narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slu€aju: neodgovarajuceg izbora projektiranog
materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove. Izrada rjeSenje nece se posebno platiti
ve¢ predstavlja troSak i obvezu izvodaca. Prilikom izvodenja limarije izvoda¢ se mora striktno pridrzavati usvojenih i
od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvoda¢ ¢e pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi
radionicke nacrte i tehnoloSku razradu svih detalja. "Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed
toga moglo doci do korozije. Elementi od Eelika za priévriéivanje cinéanog ili pocin¢anog lima moraju se pocincati,
ako u opisu radova nije predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na
kiseline ili luzine). Za bakreni lim treba primijeniti u¢vrS¢ivanje od bakra ili bakrenog ¢elika.

Sastav i uévrS¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da
pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSte¢enja koje moZe izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavija
na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske liepenke, ¢ija su dobava i postava ukljuéene u jediniénu
cijenu. Nakon obrade, moze se ugraditi samo neo$teceni lim.

"Za elemente za uévrscivanje (kuke, zakovice, jahadi, ¢avli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za Celi¢ni lim - CeliCna spojna sredstva,

za pocin¢ani i olovni lim - dobro pocinéana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ozbukanih ploha procelja treba brtviti po cijeloj duzini spoja trajno elasti¢nim
(plasti¢nim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti
izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu. "Cijenom izvedbe radova treba
obvezno uklju¢iti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoéne materijale), sav potrebna rad (osnovni i
pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilistu
sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladistenja i zaStite, sav alat i gradevinske strojeve, ¢iSCenje tokom rada,
odvoz i zbrinjavanje smeca, zavr$no CiS¢enje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale iz
nepaznje na svojim ili tudim radovima, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno
mjerama zastite na radu i pravilima struke. U cijeni treba takoder ukljuciti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod
spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, zavrSetaka limarije i drugo, sve obvezno uskladeno sa drugim razliCitim
materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Jediniéna cijena uklju€uje, uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolodku razradu svih
detalja, pripremu podloga, izradu radioni¢kih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troSkove za rad,
materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nuzna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija
usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih meduprostora i pukotina cem. mortom.
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6.1.

6.2.

6.3.

/.

Jediniénom cijenom stavki limarskih radova obuhvacéeno:

- izradu radioni¢kih nacrta limarskih detalja i dostavu nadzornom inZenjeru i projektantu na odobrenje.

- sav rad, ukljuCivo pomo¢ni; svi pripremni i zavréni radovi;

- sav materijal,osnovni,pomoc¢ni,ovjesni,priCvrsni, brtvila,pri¢vrsni materijal i sl.;

- prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- podkonstrukciju, ukoliko je potrebna;

- sve potrebne pomocne konstrukcije i radne skele;

- potrebne zastite svega $to treba Stititi, uklanjanje zastita nakon zavrsetka radova,

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, a za deponirani
materijal izvoda€ mora imati potvrde o zbrinjavanju i dostaviti ih nadzornom inzenjeru i narucitelju,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zaétiti na radu i Pravilniku o zaétiti na radu na privremenim gradilistima

NAPOMENA: Obavezno prije postave svih limenih elemenata traZiti suglasnost projektanta s uzorkom lima na ton
boje

Dobava, doprema i ugradnja limenog op$ava ventilacijskih kanala i
dimnjaka od pocinéanog bojanog lima d=1 mm. Stavka ukljuéuje
kompletno opSivanje limom, od razine pokrova do vrha, ukljuGujuéi
postavljanje limene kape dimnjaka (kapu izvesti na nacin da se
moze demontirati prilikom ¢iS¢enja). Ukljuciti i potreban spoj /
opSav pokrova i dimnjaka. U cijeni je uradunato mjerenje na licu
miesta i svi potrebni radovi do uporabne vrijednosti. Obracun po
kom.

. DELTAGRAD D.0.0.

| kom | 100 |

0,00

Dobava, doprema i ugradnja krovnih limenih op$ava. od bojanog
pocin¢anog lima d=1 mm. U cijeni je uraCunato mjerenje na licu
miesta i svi potrebni radovi do uporabne vrijednosti. Obracun po
m'.

op3av ruba krova - zabati r. 8. cca 30 cm m’ 28,50

0,00

opSav atike ravnog krovar. § cca 35 cm m' 29,50

0,00

op8av spoja kosog krova i vrha zida r.8. cca 35 cm m' 32,00

0,00

op3avi -spoj krovova i fasade r. 8. cca 45 cm m' 29,00

0,00

Dobava, doprema i ugradnja novog vertikalnog i horizontalnog
Zlijeba od bojanog pocin¢anog lima fi 120 mm d=0.6 mm sa svim
ukljuenim spojnim i priévrsnim materijalom. Stavkom ukljuiti
dobavu i montaZzu okapnog op3ava ( ulazi u Zlijeb), svih koljena,
spoj hor. i vert kanala, kuka i sl. Obracun po m'.

vertikalni Zlijeb m’ 47,00

0,00

horizontalni Zlijeb m’ 45,00

0,00

okapni opSav m' 45,00

0,00

6. LIMARSKI RADOVI UKUPNO €

| 0,00]
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. DELTAGRAD D.0.0.

7. KAMENOKLESARSKI | KERAMICARSKI RADOVI

7.1.

7.2.

jedinica | koli¢ina

jedini¢na cijena

ukupno

Jedini€nom cijenom radova sanacije ravnog krova obuhvaéeno:

- sav rad, ukljucivo pomocéni; svi pripremni i zavr3ni radovi;

- sav materijal, osnovni i pomoéni;

- sva manja potrebna Stemanja, $licanja i prilagodavanja ploha;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno
zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvoda¢ mora imati potvrde o zbrinjavanju i
dostaviti ih nadzornom inZenjeru i naruditelju,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zaétiti na radu na
priviemenim gradilistima

Dobava materijala i ugradnja novih keramickih sokli na balkonima
objekta. ( Vrstu keramike uskladiti sa postoje¢om keramikom).
Ugradnja u fleksibilno liepilo za vanjske prostore. U cijenu ukljuéen

sav potreban rad i materijal. ObraCun po m'.

sokl | m | 5100 |

0,00

Dobava i ugradnja vanjskih kamenih klupcica u fleksibilnom ljepilu.
KlupCice se izvode kao produzetak postoje¢ih d= 3 cm, Sirine cca
20 cm zbog ugradnje nove toplinske izolacije na zidove objekta.
Svi rubovi obradeni, a gornja povrSina polirana i zasticena, sa
okapnikom . U cijenu ukljuciti sav potreban rad i materijal pri
ugradnji uz obaveznu kontrolu mjera na objektu. Prije ugradnje
obavezno dostaviti uzorak kamena na odobrenje N.I. Obraéun po
m'.

m' 52,00

0,00

7. KAMENOKLESARSKI | KERAMICARSKI RADOVI  UKUPNO

0,00|

/.
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8.1.

8.2.

8.3.

/.

8. OSTALI RADOVI

jedinica | koli¢ina [ jedini¢na cijena ukupno

Jedini¢nom cijenom stavki ostalih radova obuhvaéeno:

- sav rad, ukljucivo pomocni; svi pripremni i zavrsni radovi;

- sav materijal, osnovni, pomocni, ovjesni i pri€vrsni, trake za brtvljenje, silikon, priGvrsni materijal i sl.;
- prijenos, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju;

- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

- podkonstrukciju, ukoliko je potrebna;

- sve potrebne pomoéne konstrukcije i radne skele;

- odvoz viSka materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno

zbrinjavanje, a za deponirani materijal izvoda¢ mora imati potvrde o zbrinjavanju i

dostaviti ih nadzornom inZenjeru i narucitelju,

- organizacija gradilista prema Zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o zastiti na radu na priviemenim
gradilistima.

- potrebne zastite svega Sto treba Stititi, uklanjanje zastita nakon zavréetka radova.

Dobava i montaza nove gromobranske instalacije od inox trake,
nosaca, hvataljki, spojnica i sl.. Nakon ugradnje potrebno obaviti
ispitivanje instalacija sustava za$tite od munja, mjerenje otpora
uzemljenja i izdavanje protokola. U cijenu stavke ukljuditi sav
potreban rad i materijal kao i izradu projekta izvedenog stanja
instalacija. Obracun po m' ugradene instalacije.

a) ispitivanje postojece instalacije zastite od munje kako bi se
utvrdilo zadovoljava li postojeci uzemljiva¢ kpl 1,00 0,00

b) ugradnja nove gromobranske trake m! 120,00

C) spajanje nove instalacije na temeljni uzemljiva¢ kpl 1,00 0.00

d) ispitivanje sustava za zastitu od munje i otpora uzemljenja te
izdavanje odgovarajuceg zapisnika o ispitivanju

kpl 1,00 0,00

Sanacija postoje¢ih metalnih ograda h= 100 cm na balkonima i
terasama objekta. U cijenu ukljueno brudenje, odstranjivanje stare
boje, dvostruki antikorozivni premaz i zavrdno obojana bijelom
bojom za Zeljezo. U cijeni sav potreban rad i materijal. Obracun po

m'.

ograde | m’ | 95,00| 0,00

DemontaZa i ponovna montaZa metalne kapije ( kliznih vrata na
vodilici) uz vanjski zid na isto€nom procelju. Kapija se demontira
radi ugradnje fasade. U cijenu ukljuiti demontazu, ponovnu
ugradnju nakon radova na fasadi, izmjeStannje vodilice u podu i
sanaciju metalnih dijelova (brudenje, odstranjivanje stare boje,

dvostruki antikorozivni premaz i zavréno obojana bijelom bojom za
7elie7n )

Obraéun po komadu. dim. Vrata 3,20 x 1,10 m

| kom [ 100 | 0,00
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8.4. Prilagodba postoje¢ih ograda na mjestima spoja sa fasadom.
Stavka ukljucuje pilanje i izmjeStanje stupova ograde gdje je
potrebno. Obracun po komadu spoja s fasadom
kom 20,00 0,00
8.5. Dobava i ugradnja protuki$nih okruglih ventilacijskin fasadnih
reSetki na otvorima za ventilaciju fi 120 cm. U cijenu sav rad i
materijal pri ugradniji. Obracun po komadu.
kom 2,00 0,00
8.6. Ugradnja prethodno demontiranih grilia na novoizvedenu fasadu. U
cijenu ukljuciti ugradnju grilia kao i nabavku i ugradnju metalnih
ojacanja ( limenih plocica) koje se ugraduju prije montaze toplinske
fasade i fiksera za grilie. Obracun po komadu.
80/220 kom | 16,00 0,00
1201120 kom | 16,00 0,00
140/140 kom 4,00 0,00
200/120 kom 1,00 0,00
60/80 kom 1,00 0,00
140/75 kom 2,00 0,00
8.7. Obavljanje ispitivanja zrakopropusnosti vanjske ovojnice objekta sa
termografskom kamerom i blower door testom. Ispitivanje se
provodi na zavrdetku svih radova na energetskoj obnovi. U cijenu
ukljuéiti sav potreban rad i materijal prilikom ispitivanja te dostavu
izvjeS¢a. Obracun komplet.
kpl 1,00 0,00
8.8. Zavr3no fino Cid¢enje objekta i okolida od ostataka ljepila, silikata i
sl. Potrebno odistiti sve klupice, stakla, ograde, stolariju i okoli$
objekta. Obracun komplet.
| kol | 100 0,00
8. OSTALI RADOVI UKUPNO | 0,00|

Y. Am LTAGRAD

23



ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE TROSKOVNIK . DELTAGRAD D.0.0.
JAVNE NAMJENE - DOMA ZA STARIJE | GRABEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
NEMOCNE OSOBE KORCULA
REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI 0,00
2. DEMONTAZE | RUSENJA 0,00
3. ZAVRSNO-ZIDARSKI RADOVI 0,00
4. IZOLATERSKI | FASADERSKI RADOVI 0,00
5. KROVOPOKRIVACKI RADOVI 0,00
6. LIMARSKI RADOVI 0,00
7. KAMENARSKI | KAMENOKLESARSKI RADOVI 0,00
8. OSTALI RADOVI 0,00
Sveukupno gradevinsko-obrtnicki radovi (bez PDV-a): € 0,00
25 % PDV: € 0,00
Sveukupno: € 0,00

Dubrovnik, sije¢anj 2024.
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INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
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GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc‘,,mag.ln.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

DELTAGRAD 1:100 LIST 17
INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Tlocrt krova
GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc.,lmag.ln.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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DELTAGRAD 1:100 LIST 18
INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Presjek
GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc.,,mag.m.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

DELTAGRAD 1:100 LIST 19
INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Sjeverno procelje
GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc.,,mag.m.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

DELTAGRAD 1:100 LIST 20
INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Juzno procelje
GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc.,,mag.m.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

GRAD 1:100 LIST 21
INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Isto¢no procelje
GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc.,,mag.ln.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE - PLANIRANO STANJE

GRAD 1:100 LIST 22
INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemocne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Zapadno procelje
GLAVNI PROJEKTANT Damir Jowc.,,mag.m.g.aedlf. Sijecanj 2024.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.
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PREDMET

Dom za starije i nemoc¢ne osobe, Korcula

SADRZAJ

Detalj 1

ZOP  30/24

GLAVNI PROJEKTANT

Damir Jovi¢, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT

Paula Andeli¢, mag.ing.arch.

Sijec¢anj 2024.
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INVESTITOR

Dubrovacko - neretvanska Zupanija

PREDMET

Dom za starije i nemoc¢ne osobe, Korcula

SADRZAJ

Detalj 2

Z0P

30/24

GLAVNI PROJEKTANT

Damir Jovi¢, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT

Paula Andeli¢, mag.ing.arch.

Sijec¢anj 2024.
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DELTAGRAD 1:100 |LIST 25

INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemoc¢ne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Detalj 3

GLAVNI PROJEKTANT Damir Jovi¢, mag.ing.aedif.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.

Sijecanj 2024.
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INVESTITOR Dubrovacko - neretvanska Zupanija
PREDMET Dom za starije i nemoc¢ne osobe, Korcula ZOP  30/24
SADRZAJ Detalj 4

GLAVNI PROJEKTANT Damir Jovi¢, mag.ing.aedif.
PROJEKTANT Paula Andeli¢, mag.ing.arch.

Sijecanj 2024.
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